PERPA TiCARET MERKEZI

PERPA KAT MALIKLERI YONETICILIGI TEMSILCILER UST KURULU

TICARET MERKEZI

istanbul, 08.07.2024

PERPA TiCARET MERKEZi A VE B BLOK DIS CEPHESININ
TADILAT VE BOYAMA iSLERINE iLiSKIN
2. ZEYILNAME

Perpa Ticaret Merkezi Kat Malikleri Yéneticiligi Temsilciler Ust Kurulunca son teklif
alma stresi 04/06/2024 tarinhli ve 13/06/2024 tarihli 1.zeyilnameden sonra Perpa Ticaret
Merkezi A ve B Blok Dis Cephesinin Tadilat ve Boyama Islerine ait ihalemiz de isteklilerin
talepleri ile alakall olarak asagidaki 08/07/2024 tarihli 2.zeyilnameye iligkin agiklamalarin

yapilmasina gerek duyulmustur.

ihalenin idari sartnamesi ve sotzlesmesindeki asagida ayrintili olarak agikladigimiz ve
yazdi§imiz maddeler yeniden revize edilmis olup idari sartname ve sézlegsmeye iligkin
maddelerin revize edilmis son hali bundan sonra asagidaki gibi olacaktir. Maddelerde
yapilan tum degisiklik ve eklemeler asagida yer almaktadir.

A- IHALENIN iDARI SARTNAMESINDE YER ALAN MADDELERDEKI DEGISIKLIK
VE EKLEMELER

1-) Ihalenin idari sartnamesinde ; lhalenin konusu ve stresine iligkin madde 2'nin son hali
revize edilmis olup son hali asagdida yer almaktadir.

ISTEKLI'ler yukarida detaylandirilan [S'i SOZLESME tarihinden itibaren 120 (yiiz yirmi)
giin (takvim giinii) sonunda tamamlayip, teslim edeceklerdir diye gegen maddesine ilave

olarak;

ISTEKLI'ler yukarida detaylandirilan IS'i SOZLESME tarihinden itibaren 120 (yiiz yirmi)
giin (takvim gind) olan sure sarti 120 glinden daha erken siirede teslim etme
teklifinde bulunanlara éncelik taninacaktir, seklinde ekleme yapilip 2.madde revize
edilmis olup son hali bu sekilde olacaktir.

2-) Ihalenin idari sartnamesinde; Ihale tarihi ve Yerine iligkin olarak madde 5.de Ihaleye
17.07.2024 saat 14.00'e kadar, PERPA TICARET MERKEZI KAT MALIKLERI
YONETICILIGI TEMSILCILER UST KURULU HALIL RIFAT PASA MAH.PERPA
TICARET MERKEZI, KAT:2 NO:95/A KAPALI OTOPARK MERKEZI OKMEYDANI / $ISLI
/ ISTANBUL adresindeki midurlige imza karsihdi verilmis olacaktir. ISVEREN geciken
teklifleri kabul etmeyecektir.

Maddenin son hali ile ihale tarihi 17.07.2024 saat 14.00’a kadar uzatilmistir, seklinde revize
edilmis olup son hali bu sekilde olacaktir.

3-) Ihalenin Idari Sartnamesinin; Madde Sermaye ve Kredi Durumunu Gésterir Mali
Durum Bildirgesine iligkin 6.11 olan maddenin son hali agagidaki gibidir.

ISTEKLI'ler, en az 1.500.000,00TL kullaniimamis nakdi, ayni sekilde en az
1.000.000,00TL. kullaniimamis gayri nakdi kredi imkanlarini haiz oldugunu gésterir ilgili
bankalarin antetli kadidi izerine rakam ve yazi ile yaziimis ve teklife davet tarihinden
sonra alinmis banka referans mektuplarinin banka kasesini ve yetkililerin 1slak imzalarini
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havi aslini ibraz etmeleri gereklidir. (Yaz ile yazilmayan, sadece rakamla yazilmig olan
banka referans mektuplarn kabul edilmeyecektir.)

Sartnamenin 6.11 Maddesinin son hali bu sekilde revize edilmis olup son hali bu sekilde
olacaktir.

4-) |halenin idari Sartnamesinin ; Santiye Yerlesim Esaslarinin Teklifte Belirtimesine
iligkin 6.14 maddenin son hali agagdidaki gibidir.

“ISTEKLI'ler gegici yerlesim tesislerini (bliro, depo, atélye, v.b.) kendisi hazirlamak
zorundadir.” diye gegen maddesi igveren gegici yerlesim tesislerini (biro, depo,
atélye v.b.) kendisi hazirlamak zorundadir, olarak madde revize edilmig olup son hali
bu sekilde olacaktir.

5-) lhalenin Idari Sartnamesinin ;Tekliflerin verilmesi ve teklifle ilgili masraflara iligkin
9.maddenin revize edilmis son hali asagidaki gibidir.

MADDE 9. Teklif ve ihale dosyasi 17/07/2024 giinii saat 14.00 'e kadar, PERPA
TICARET MERKEZi KAT MALIKLERI YONETICILIGI TEMSILCILER UST KURULU
Halil Rifat Pasa Mah.Perpa Ticaret Merkezi, Kat:2 No:95/A Kapali Otopark Merkezi
Okmeydani / SiSLi / iISTANBUL adresindeki "lhale Komisyonu'na verilmis olacaktir.
Geciken teklifleri ISVERENCE kabul edilmeyecektir.

9.Maddenin son hali ile tekliflerin veriime stresi 17/07/2024 giinii saat 14.00 ‘e kadar
uzatiimistir, seklinde olup son hali bu sekilde olacaktir.

6-) Ihalenin Idari Sartnamesinin; Tekliflerin agilmasi ve degerlendirmesine iligkin olarak
10.1.1 olan tekliflerin agiimasi maddesinin revize edilmis son hali agagidaki gibidir.

“ |hale Komisyonu énce dis zarflar agacak ve degerlendirecektir.” Diye gegen maddenin son
hali; ihale Komisyonu dis zarflan isteklilerin huzurunda acilacak, % 10 indirim talep
edilecek, daha sonra agik eksiltme yoluyla devam edilecektir, seklinde revize edilmig olup
10.1.1. maddenin son hali bu sekilde olacakir.

7-) Ihalenin Idari Sartnamesinin; Isverenin ihaleyi yapip yapmama serbestiyetine iliskin olarak
11.maddenin revize ediimis son hali agagidaki gibidir.

MADDE 11. Kendisine ihale yapilan ISTEKLI, yapilan ¢agriya ragmen, ¢adri yazisinin
tebliginden itibaren 7 giin (yedi giin) icinde SOZLESME'yi imzalamaz veya verilen sire
icerisinde kesin teminatini yatirmaz ise ISVEREN gegici teminati irat olarak kaydetmeye,
ve istekli isverene YENI YAPILACAK SOZLESMEDEKI FIYAT FARKINI DA ODEMELIDIR,
bundan sonra ihaleyi yenilemeye veya uygun gérdiigi diger bir teklif sahibini SOZLESME'yi
imzalamak lizere ¢agirmaya yetkilidir, maddesine ekleme yapilarak revize edilmig olup son hali
bu sekilde olacaktir.

8-) Ihalenin Idari Sartnamesinin; Avans Odemesine iligkin asagida yer alan 15. Maddesi idari
sartnameden ¢ikartilmig olup idari sartnamede bu madde artik yer almayacaktir.

AVANS ODEMESI : MADDE 15. Yer teslimi yapildiktan ve detayli Is Programi eki ile teknik
personel bildirimi onandiktan sonra, YUKLENICI'in nakliye ve yerlesim masraflar ile ilk
kurulus masraflarini  (santiyenin kurulmasi, lizumlu makine ve teghizat nakli, muhim
ihzarat malzemesinin kismi temini, v.b. igler i¢in gerekli giderleri) kargilamak zere, birim
fiyat esasinda ihalesi yapilan iS'in ihale bedelinin % 20’i (ylizde yirmi) kadar avans;

metninde ISVEREN'in mutabik kalacag kesin, limit ici, ilk talepte 6demeli ve suresiz banka
teminat mektubu karsiliginda verilecektir. Verilen bu avans, YUKLENICI'in hakedislerinden
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% 20 (yiizde yirmi) oraninda kesilerek geri alinir ve varsa bakiye tutar son ara (gegici)
hakedisten kesilerek geri alinir. ISVEREN'ce yapilan avans 6deme tutarinin ara
hakedislerden kesilerek YUKLENICI'ten geri alinmasi sonunda, YUKLENICI'in verdigi
banka teminat mektubu (avans teminati)) serbest birakilir. Avans Teminatinin
veriimemesi halinde, YUKLENICl’e avans édemesi yapilmayacaktir.

SOZLESME siresi ertesi yila sirayet ederse avans 6édemesi, 193 sayilh Gelir Vergisi
Kanunu’nun yillara yaygin insaat iglerine iligkin 42. maddesi ve vergi tevkifatina iligkin 94.

maddesi hilkmi uyarinca stopaj kesilerek yapilir.

ihalenin idari sartnamesinin Avans Odemesi olarak yukarida gecen 15.maddesi
sartnameden cikartilmigtir. Avans 6demesine iligkin 15. Madde artik sarthamede yer

almayacak olup revize edilmistir.

B- IHALENIN SOZLESMESINE ILISKIN MADDELERDEKiI DEGISIKLIK VE
EKLEMELER

1-) lhaleye iligkin Sodzlesmenin; Soézlesmenin Konusu olan 2.maddenin son hali
asagidaki sekildedir.

MADDE 2- Bu sézlesmenin konusu; Yiiklenici, PERPA Ticaret Merkezinin dis
ytizeylerinin tamaminda (A ve B Bloklarinin ) ve ARAC viyadlklerinde gerekli bakim ve
onarimlari yaparak dis cephe boyama malzeme (dig cephe boyasi hari¢ olmak lzere,
dig cephe boyasi isveren tarafindan verilecektir) ve isgiligini (PERPA Ticaret Merkezi
binasinin etrafinda bulunan istinat duvari s6zlesme dahilinde degildir) ekte sundugumuz
ve sGzlesmemizin ayrilmaz ekleri olan proje, tiim teknik ve idari sartnameler, kanun,
yénetmelik ve ilgili mevzuata, fen ve sanatin icaplarina, isbu sézlesmenin ekinde yer
alan kesif metraj é6zetine ve belirtilenlere atif yapan her tirlii hukuki dokimana uygun bir
sekilde ve ilgili kurum ve kuruluglardan alinmasi gereken izin ve onaylara istinaden
YUKLENICI tarafindan basiretli ve tedbirli tacir ve igin ehli sifati ile yapiimasidir. Isbu
s6zlesmenin ekleri, isbu s6zlesmenin ayrilmaz birer pargalaridiriar, seklinde olup yaya
viyadiikleri ARAC viyadiikleri olarak degistiriimis olup sézlesmenin 2.maddesinin son
hali bu gekilde olacakiir.

2-) Ihaleye lliskin S6zlesmenin; Sézlesmenin Yiikimliiklerinde yer alan Ozel hiikiimlerin
3.b.13 maddesine ekleme yapilmis olup son hali asagidaki gibidir.

Profil altinda bulunan parapet duvarlarinin tamirati yapilarak dis cepheden izolasyonu
sadlanmasi igin gereken igslemler yapilacaktir, Parabet duvarlarinin tamiratinda 30x40
1,5 milim profilden aliiminyum ile kaplanmalidir, seklinde 3.b.13 maddesine ekleme
yapilmig olup 3.b.13 maddesinin son hali bu gekildedir.

3-) Inaleye lliskin Sézlesmenin; Yapilacak olan Isin Bedeli ve Odeme Sartlarina lliskin
olan 4.maddenin son hali agagidaki gibidir.

Madde 4’ Un ikinci paragrafinin son hali su sekildedir; “ Avans 6demesi teklif edilen
isin toplam bedelinin %20’si tutarinda avans teminat mektubu kargiliginda
verilecektir.” ctimlesi ile “ Odemeler verilen hak edisin oransal olarak yapilan imalat
oranlarina gore pay edilip % 20 oraninda avans kesintisi ile verilecektir.” Ctumleleri
sOzlesmenin 4.maddesinden tamamen g¢ikartiimis olup bundan sonra bu cimleler
s6zlesmenin 4.maddesinde yer almayacaktir.

Ayrica Sézlesmenin yine 4.maddesinde yer alan; “ Odemeler hak edis usull olarak 30
gunde bir ¢ikan hak edise gére %50 banka havalesi ile, geri kalan %50 ise ortalama 45
gunlik gek ile 6denecektir.” Ciimlesi ; “ Odemeler hak edis usulii olarak 30 giinde
bir ¢cikan hak edise gore %90’1 6denecek, bakiye ise is tesliminden sonra 30 giin
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icinde 6denecektir.” olarak cimle degistirilmis olup 4.maddenin son hali bu sekilde
olacaktir.

4-) Ihaleye lliskin Sézlesmenin; lhale Sézlesmesini 10.maddesinde yer alan garanti ve
bakima iligkin degisiklikler ile maddenin son hali ekleme ve revizelerle asagidaki gibi
olacaktir.

YUKLENICI is bu sézlesme konusu isi malzeme ( Boya ve Boya Renk Degigimi
vb.harig) ve iscilik hatalarina kargl teslim tarihinden itibaren 3 yil sire ile garanti etmistir.
3 yilik garanti siresi igerisinde meydana gelecek agik ve gizli ayiplari; TTK'nin ve
BK'nin ilgili maddelerinde belirtilen siire ve ihbar kosullari aranmaksizin, tamamen
giderme, ayipli malzemeyi ayiplardan ari yenileri ile degistirme, bedelden indirme,
sézlesme bedelini iade taleplerini ve ilgili tim masraflarini kargilamay! ISVEREN'e kars
itirazsiz kabul ve GARANTI eder.

Kullanilacak malzemelerin ve yapilacak uygulamanin sézlesme sartlarina ve igin
gereklerine uygunludu; Kullanilan malzeme ve yapilan uygulama yizinden teslim
tarihinden itibaren 5 yil sireyle YUKLENICI tarafindan garanti edilmistir. YOKLENICI,
kullanacagi dis cephe tamir, boya ve diger malzemelerde ve yapacag! uygulamada
olusabilecek bozukluklari, igin teslim tarihinden itibaren 3 yil siire ile bedelsiz olarak
tamirini; Tamirde basarii olunmadi§i takdirde bozuklugun meydana geldidi alani
tumiyle yeniden yapip ve boyamay! ve olusabilecek tim olumsuzluklar ayni sartlarla
bedelsiz olarak gidermeyi taahhit ve garanti etmistir.

Soézlesmenin 10.maddesine yapilan ekleme ve degisiklikler ile maddenin son hali bu

sekilde olacaktir.

Saygilarimizla,

D . i

Perpa Ticare rkezi Kat Malikleri
Yoneticiligi Temsijlciler Ust Kurul



