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İşbu İnşaat Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır), aşağıda 
tarafların kimlik ve adres bilgileri belirtilen İşveren ile Yüklenici arasında, aşağıda yazılı 
tarih ve yerde imzalanmıştır. 

İŞVEREN: PERPA TİCARET MERKEZİ KAT MALİKLERİ YÖNETİCİLİĞİ 
TEMSİLCİLER ÜST KURULU Adres: Halil Rıfat Paşa Mahallesi Perpa Ticaret Merkezi 
Kat:2 No:95/A 34384 Okmeydanı Şişli İstanbul 

YÜKLENİCİ: [Şirket Adı], Türkiye yasaları uyarınca kurulmuş ve faaliyetlerini [Adres] 
adresinde sürdürmekte olan [Şirket Adı] (kısaca “Yüklenici” olarak anılacaktır). 

Sözleşme Tarihi: [Tarih] Sözleşme Yeri: İstanbul 

SÖZLEŞMENİN KONUSU 

İşbu Sözleşme'nin konusu; Yüklenici tarafından, Perpa Ticaret Merkezi (A ve B 
Blokları) 5. ve 8. katlardaki Ana Giriş Kapısı mevcut cam cephesi ve taşıcı sistem 
çeliklerinin sökülmesi, yeni tasarlanacak cam cepheye ait yeni çelik taşıyıcı sistemin 
imalat ve montajı, yeni tasarlanan cam cepheye ait cephe cam ve profillerinin imalat 
ve montajı; 5. ve 8. kattaki ön ve yan cephelerin yanı sıra ana kapı girişinde 14. katta 
bulunan tonoz cam cephenin de aynı şekilde sökülmesi, taşıyıcı çeliklerinin 
yenilenmesi, alüminyum profil ve camlarının yenilenmesi işleri ile ihale inşaat 
süresince gerekli tüm montaj, de-montaj, yıkım, söküm işleri sonucunda ortaya 
çıkacak moloz, hurda ve hafriyatın nakliyesi işleri; söküm işlerinden ortaya çıkacak 
hurda çeliklerin şantiyede uygun bir alanda depolanarak İşverene teslim edilmesi, 5. 
ve 8. kat giriş büyük giriş kapıları ve fotoselli yan giriş kapılarının yapılması; ayrıca 8. 
kat ana giriş cephesi üzerinde bir adet büyük LED ekran, bir adet büyük saat, 
yapılabilmesi için gerekli ek askı, çelik vb. hazırlık ve imalatların işbu Sözleşme ve eki 
şartnamelere uygun şekilde, malzeme ve işçilik dahil anahtar teslim usulü ile 
yapılmasıdır. 

İşin detayları, ekte sunulan Teknik Şartname ve Projeler çerçevesinde 
gerçekleştirilecektir. 

MADDE I - TANIMLAR 

Aşağıdaki terimler, işbu Sözleşme boyunca aşağıdaki anlamlarda kullanılacaktır: 

İş: Perpa Ticaret Merkezi A ve B Blok 5.ve 8. kat Ana Giriş Kapısı'nın ön ve yan 
cepheleri ile tonoz çatısının sökümü, çelik alt yapısı ve cam cephesinin bir bütün olarak 
yenilenmesi işleri; detayları ekte sunulan Teknik Şartname ve Projeler çerçevesinde 
Yüklenici tarafından taahhüt edilmiş işlemlerin bütünüdür. 

Sözleşme: İşbu Sözleşme, tüm ekleri ile birlikte bir bütün teşkil eder ve Sözleşme 
tanımı ekleri de kapsar. 
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Saha: İş'in yerine getirileceği yapılardır. 

Makam: Yasalar yoluyla herhangi bir şekilde İşi ve/veya Tesisleri ve/veya Arazi'yi 
kontrol etme, onaylama, imzalama, parsellere bölme, izin ve ruhsat vermek ve/veya 
İşi, Tesisleri, Arazi'yi ve/veya Yükleniciyi düzenleme yetkisine sahip tüm merkezi ve 
yerel makamları ifade eder. 

Sözleşme Belgeleri: (i) İşbu Sözleşme; (ii) Proje ve Teknik Şartnameler; (iii) İş'in 
tamamlanması için gereken hususları ayrıntılı şekilde ortaya koyan ve geçerli tüm izin 
ve ruhsatların verilmesi için resmi kurum ve kuruluşların talep ettiği tüm bilgileri 
sağlayan tüm ek projeleri, Teknik Şartnameleri, teknik çizimleri, şema ve tabloları; (iv) 
Değişiklik talepleri; (v) İş Programı; (vi) İhale Dosyası; (vii) Sözleşme'de anılan tüm 
eklerini ifade etmekte olup, işbu Sözleşme'nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. 

Sözleşme Bedeli: Yüklenici tarafından taahhüt edilen İş'in anahtar teslimi götürü 
bedelli fiyatıdır. 

Birim Fiyat: İşbu Sözleşme'ye sadece hak ediş hesaplarının ve kontrolünün 
kolaylaştırılması ve ek işler çıkması halinde anahtar teslim fiyatta olacak bedel artışını 
tespit edebilmek amacıyla eklenmiş keşif özetinde belirtilen işlere ait birim fiyatları 
içerir. Birim fiyatlar, bu Sözleşme ve eklerine tariflenen İş'lerin götürü bedel olma 
özelliğini değiştirmez. 

Tamamlama Süresi: İşbu Sözleşme'nin akdinden itibaren hesap edilecek, 5. 
maddede belirtilen uzatmalar da dahil olmak üzere 5.1. maddede belirtilen İş'in 
tamamlanma süresidir. 

Teknik Şartnameler: İşbu Sözleşme'nin eki olan EK-1.1 (b)'de tanımlanmış Teknik 
Şartnameleri, projeleri ve diğer belgeleri ve bunların ileride İşveren tarafından zaman 
zaman revize edilmiş hallerini ifade eder. 

İş Programı: İşbu Sözleşme'ye ekli şartname ve projelerde belirtilen İş'lerin 5.1. 
maddesinde verilen sürede tamamlanması için yapılmış olan iş programını ve bunun 
zaman zaman değiştirilmiş halini ifade eder. 

Geçici Kabul Belgesi: Sözleşme'nin 5.3. no'lu maddesi uyarınca düzenlenen belgeyi 
ifade eder. 

MADDE II - YÜKLENİCİ'NİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ 

2.1. Genel Olarak 
Yüklenici, İşveren tarafından yer teslimi yapıldığı günden itibaren 4 (dört) takvim günü 
içerisinde aşağıdaki belgeleri İşverene teslim edecektir: 
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• SGK İş Yeri Bildirimi; 
• Teknik Personel Listesi (benzer işlerde en az 5 yıl deneyimli Mimar veya İnşaat 

Mühendisi olmak zorundadır); 
• İnşaat Sigortası (bütün riskler/all risk) Poliçesi (3. Şahıslara Karşı Sorumluluk 

ve mali mesuliyet sigortası dahil) ve İşveren Sorumluluk Sigortası Poliçesi; 
• İş Programı (İşveren iş programını onaylayacak ve istediği değişikliği 

Yükleniciden talep edecektir); 
• Organizasyon Şeması; 
• Şantiyede çalışacak işçilerin dökümü; İşverenin onay vermesi durumunda alt 

yükleniciler dahil tüm işçilerin geçerli İş Sağlığı ve Güvenliği belgeleri; 
• Şantiye'de bulunacak teknik personel ve A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ismi ve 

belgeleri; 
• İşyeri Risk Analizi Raporu (10 gün içerisinde); 
• Şantiyede bulunacak ve tam zamanlı çalışacak olan B veya C sınıfı iş güvenliği 

uzman ve teknik personelin isim ve belgeleri; 
• Metodoloji (Yüklenici, İş'in yapım yöntemini, süreçlerini, kullanacağı malzemeyi, 

detaylı açıklamalarıyla verecektir); 
• Malzeme Onay Formu. 

Yüklenici, yukarıda belirtilen belgeleri İşverene teslim etmeden hiçbir şekilde işe 
başlayamaz. İşin Sözleşme müddeti içinde bitmesine kifayet edecek miktarda 
malzeme ve işçiyi Yüklenici her vakit İş'in başında bulundurmakla yükümlüdür. 

Yüklenici, işe ait geçici kabul öncesinde SGK prim döküm listesini İşverene teslim 
edecektir. Yüklenici yukarıda belirtilen belgeleri İşverene teslim etmeden önce hiçbir 
şekilde iş sahasına giremez, işe kabul işlemi başlamaz ve Yüklenici'ye herhangi bir 
ödeme yapılmaz. 

Ayrıca, Yüklenici yeteri kadar ehliyetli ve tecrübeli tekniker, teknisyen, usta, usta 
yardımcısı ve işçiyi İş Programı'na göre şantiyede bulunduracaktır. Şantiyede 
çalışmaya başlayan her kişi ile ilgili kimlik bilgileri ve SGK bilgileri işe başlamadan önce 
İşverene bildirilecektir; aksi halde iş sahasına sokulmayacaktır. Yüklenici'nin yetkili 
elemanı İş'in yürütülmesinden ve iş güvenliğinden sorumlu olacak ve İş başında 
olmadığı zamanda çalışma durdurulacaktır. 

Yüklenici, Sözleşme'ye konu ihaleye katılmadan önce mevcut binayı görmüş, çevre 
şartlarını incelemiş, özelliklerini öğrenmiş, Perpa Ticaret Merkezi'nin çalışır durumda 
bir iş merkezi olduğunu görmüş, ihale dosyasına ek bütün projeleri ve dokümanları 
incelemiş, bu projeye dayalı imalatların tamamını yerinde tetkik etmiş, kendisi 
tarafından yapılacak imalata ilişkin ilgili tüm mevzuat hükümlerini incelemiş ve İş'in 
yapılabileceğine kanaat getirmiş olduğu için işbu Sözleşme ve eklerinde tespit 
edilmemiş hususları ileri sürerek fazla ödeme ve ilave süre isteyemez. 

Yüklenici, çalışmaların her aşamasında insan can ve mal güvenliğini, trafik güvenliğini 
sağlayacak, çalışma sahasındaki giriş ve çıkışları kontrol altına alacak, Perpa Ticaret 
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Merkezi'nin aktif ve çalışan bir ticaret merkezi olması, 25.000 çalışanının ve günlük 
40.000 ziyaretçisinin olduğunu göz önüne alarak can ve mal güvenlikleri için gerekli 
tüm güvenlik önlemlerini eksiksiz olarak alacak, Yüklenici, ayrıca, İş'in ifası sırasında 
Ticaret Merkezi'ne soğuk hava girişinin önlenmesi ve mevsimsel şartlardan olumsuz 
yönde etkilenmemesi için gerekli önlemleri (girişin OSB, Alçıpan, Boardex vb 
malzemeler ile  kapatılması ) almakla yükümlüdür. Şantiye alanındaki tüm malzeme, 
araç ve gereçlerin gece ve gündüz güvenliğini sağlayacak şekilde korunması; 
çalışanların ve kontrol görevlilerinin dışındaki kişilerin çalışma sahasına girmelerini 
önleyecek tedbirler alınması Yüklenici'nin sorumluluğundadır. İşveren, şantiye 
alanındaki malzeme, araç ve gereçlerin eksilmesinden, çalınmasından, 
arızalanmasından sorumlu değildir. Yüklenici, işin yürütümü sırasında şantiye 
alanında can ve mal güvenliğinin sağlanmasından, yetkisiz kişilerin çalışma alanına 
girişinin önlenmesinden ve doğabilecek her türlü riskten münhasıran sorumludur. Bu 
kapsamda alınacak güvenlik tedbirlerinin türü ve yöntemi Yüklenicinin 
sorumluluğundadır.  

Yüklenici, işe başlamadan önce ve İş hitamına kadar İş başında sürekli olacak şekilde 
bir inşaat mühendisini veya mimarı şantiye şefi olarak tayin edecektir. Şantiye şefi, 
İş'in idari, teknik, hukuki, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tüm hususlardan ve 
sonuçlarından doğrudan yetkili ve sorumlu olacaktır. Yüklenici, bu İş ile ilgili olarak 
personel kaynak planlamasında belirtilen asgari personeli İş'in sonuna kadar 
şantiyede çalıştırmak zorundadır. 

Yüklenici tarafından temin edilecek malzeme ve ekipmanların saklanması ve 
emniyetinin sağlanmasından münhasıran Yüklenici sorumludur. 

İş'in yapımı için gerekli olan iskele temini, iskele kurulumu, montajı ve sökülmesi ve 
benzeri tüm işlemler Yüklenici'ye aittir; İşverenden herhangi bir platform 
istenmeyecektir. 

İşveren, iskelenin standartlara uygun olmaması durumunda veya temininin gecikmesi 
durumunda öncelikli olarak yükleniciyi yazılı olarak uyaracak, yapılan yazılı uyarıya 
rağmen iskelenin standartlara uygun hale getirimemesi veya temin edilmemesi 
durumunda haklı gerekçelerle   Sözleşme'yi tek taraflı olarak feshedebilir. Her ne 
sebeple olursa olsun İşyeri içinde ve/veya dışında kurulması gerekebilecek tesisler 
veya inşaat kullanışları için yapılacak tüm harcamalar Sözleşme Bedeli'ne dahildir. Bu 
harcamalar için ek bir bedel talebi yapılamaz. İskele kurulumu, montajı ve sökülmesi, 
İş güvenliği şartlarına uygun ve mutlaka İSG uzmanı gözetiminde ve sorumluluğunda 
yapılması gerekli olup iskele sorumluluğu tamamıyla Yüklenici'ye aittir. 

Yüklenici tarafından sahada kullanılacak olan her türlü iskele platformları, yatay ve 
dikey taşıma ekipmanları, makine ve teçhizat TSE'nin yayınladığı ilgili standartlara 
uygun olması ve bu ekipman ve teçhizatların ilgili yönetmelik kapsamında periyodik 
kontrollerinin yetkili kurullar tarafından yapılmış olması ayrıca bu ekipmanları 
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kullanacak personelin gerekli yetki belgesine sahip olduğunu belgelenerek İşveren ve 
ilgili Makamlara Yüklenici tarafından teslim edilmesi gerekmektedir. 

İşverenin talep ettiği rapor ve belgeler, Yüklenici tarafından İşverene teslim edildikten 
ve İşverenin onayı sonrası Yüklenici'nin personeli şantiye sahasında çalışmaya 
başlayacaktır. Onay alınanların dışında başka personelin çalıştırılması ve/veya 
çalışma sahasında bulundurulması yasak kapsamında olup aksinin tespiti İşverene 
işbu Sözleşme'yi haklı nedenlerle tek taraflı olarak fesih hakkı ve tazminat talep hakkı 
doğurur; İşveren teminatı irat kaydeder. Yüklenici bu hususu bilerek işbu Sözleşme'yi 
imzalamıştır. 

2.2. İş'in Anahtar Teslim Niteliği 
Yüklenici, İş'in anahtar teslimi olarak, tam ve eksiksiz olarak iskan ve tasarrufuna 
uygun şekilde tamamlanması ve Geçici Kabul için gerekli olan (sadece sayılacaklarla 
sınırlı olmaksızın) tüm işgücünü, malzeme ve ekipmanları, sigortayı, araçları, teçhizatı, 
vergileri, nakliyeyi, test ve denetim çalışmalarını ve diğer kalemlerini İş kapsamında, 
Sözleşme ekindeki belgelere uygun olarak yerine getireceğini beyan ve taahhüt eder. 

2.3. Testler 
Yüklenici, İşveren ve/veya Danışmanı tarafından talep edilen ve Teknik Şartnameler 
gereği yapılması zorunlu olan tüm testleri yapmak/yaptırmak ile yükümlüdür. Bu 
testlerin yapılması, Yüklenicinin tamamen kendi sorumluluğu altında olan diğer 
testlerin uygulanmasıyla ilgili yükümlülüklerinden veya diğer kişi ve kurumlarca 
yapılacak kontrol ve testlerden ibra olduğu anlamına gelmemektedir. İşveren, testlerin 
Geçici Kabul ve Kesin Kabul sırasında yeniden uygulanmasını seçebilir. 

2.4. Yüklenici'nin Diğer Beyan ve Taahhütleri 
Yüklenici, İşverene aşağıdakileri beyan ve taahhüt eder: 

2.4.1. Sözleşme Belgelerini dikkatli bir şekilde incelemiştir ve bu belgelerin 
uygunluğunu teyit etmiştir. 

2.4.2. Türkiye'de başka herhangi bir yerinde yürütülmüş, benzer nitelikteki işlerin ve 
projelerin gerçekleştirilmesinde kapsamlı ve yeterli deneyim sahibidir. 

2.4.3. Yüklenici, herhangi bir Makam tarafından çıkarılan (teklif tarihi ile İş'in 
tamamlanma tarihi arasında yürürlükte olan), Arazi, Tesisler, Sözleşme Belgeleri, İmar 
Düzenlemeleri, İş veya işbu Sözleşme tarafından etkilenen başka herhangi bir konuyu 
etkileyen her türlü yasa, yönetmelik, kural, karar ve kararnameyi bilmektedir ve 
bunlardan haberdar olacak ve İş'i kesinlikle bunlara uyularak tamamlayacak veya 
tamamlanmasını sağlayacaktır. 

2.4.4. Sözleşme kapsamı çalışmaları, en yüksek düzeyde profesyonel beceri ve 
özenle, doğrudan ve/veya İşverenin önceden vereceği yazılı izinle seçebileceği 
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üçüncü şahısların hizmetlerinden yararlanarak yerine getirmeyi taahhüt eder. Ancak 
üçüncü şahısların (alt yükleniciler) İşverenin izniyle dahi olsa görevlendirilmesi halinde 
her türlü sorumluluk Yüklenici üzerinde kalacak; görevlendirilen üçüncü şahıslar hiçbir 
şekilde İşveren ile akdi bir ilişki içinde kabul edilmeyecek ve Yüklenici, İşvereni işbu 
üçüncü şahısların vereceği her türlü zarar ve olası taleplerinden muaf tutacaktır. Alt 
Yüklenicilerin sebep olduğu fiillerden ötürü meydana gelen tüm zararlar Yüklenici, 
İşverenin bildirimi ile derhal karşılayacaktır. Yüklenici tarafından hazırlanacak liste 
içerisinden İşveren tarafından seçilen ve onaylanan Alt Yükleniciler işbu Sözleşme 
kapsamında yürütülecek hizmetlerde görev alabilirler. 

2.4.5. Yüklenici, işbu Sözleşme ve eklerinde tanımlanan tüm İş'leri, Teknik ve İdari 
Şartname'ye, onaylanmış projelere, fen ve sanat kurallarına, ilgili standartlara (TSE, 
CE vb.), yasal mevzuata ve İşverenin talimatlarına uygun olarak, azami özen ve 
ihtimamla yerine getirecektir. İş'in tamamen her açıdan koordineli bir şekilde ve 
zamanında tamamlanmasını sağlamak için gerekli olan şekilde İşverenin çıkarlarını 
daha da ileriye taşımak için İşveren ile tamamen işbirliği çerçevesinde çalışmayı kabul 
eder. 

2.4.6. Yüklenici; (i) bağımsız, yetkin ve kalifiye olarak; (ii) İş'i başarılı bir şekilde ve 
zamanında tamamlamak için gereken özelliklere, mesleki niteliklere, kapasiteye, 
nitelikli personele, deneyime ve diğer türlü uzmanlığa sahip olduğunu; (iii) İş'i, etkin, 
becerikli ve verimli bir şekilde, Sözleşme Belgelerindeki gereklilikleri karşılayarak 
yerine getirmek için uygun ve yeterli ekipmana sahip olduğunu; finansman açısından 
hiçbir sıkıntısı olmadığını ve yeterli şekilde organize olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
etmektedir. 

2.4.7. Yüklenici, işbu Sözleşme ve Sözleşme eki niteliğindeki belgelerden doğan 
yükümlülüklerini, alınması gereken tüm izin ve ruhsatlara uygun şekilde münhasıran 
kendisi yerine getirecektir. 

2.4.8. Yüklenici, “İş”le ilgili hususlarda ülkede geçerli her türlü kanun, yönetmelik, tüzük 
ve ilgili tüm mevzuat düzenlemenin gereklerinin yerine getirildiğine ilişkin olarak 
İşveren tarafından talep edilecek belgeleri derhal ibraz edecektir. Yüklenici, İşverenin 
özellikle SGK ve vergi mevzuatı gereği yükümlülüklerin yerine getirilişinin takibini 
yapabilmesi için aylık düzenli bilgilendirmeler yapacaktır. Aylık işe giriş çıkış bildirgeleri, 
aylık prim tahakkukları ve makbuzları ile sigortalı hizmet listeleri İşverene verilecektir. 

2.4.9. Yüklenici, İş Programı'nın gecikmeksizin uygulanabilmesi için gerektiğinde 
vardiya düzeninde çalışmayı, gece, hafta sonu mesaisi yapmayı ve bunun için 
İşverenden ek bedel talep etmemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. 

2.4.10. Yüklenici, İş'in ifası sırasında ve sonrasında elde edeceği tüm bilgileri “Gizlilik 
İlkeleri” doğrultusunda hiçbir suretle üçüncü şahıslarla paylaşmamayı kabul, beyan ve 
taahhüt eder. Yüklenici tarafından derlenen bilgilerin kasıtlı veya kasıtsız olarak 
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üçüncü şahısların eline geçmesinden dolayı İşverenin uğrayacağı her türlü zarar ve 
ziyan İşveren tarafından zarar olarak bildirilen şekli ile Yüklenici'ye rücu edilecektir. 
Yüklenici, İş'in ifası sırasında derlediği her türlü bilgiyi İş sonunda İşverene teslim 
etmeyi ve Garanti süresi sonunda imha etmeyi kabul ve taahhüt eder. 

2.4.11. Yüklenici kendisinin ve İşverenin onayına sunduğu alt yüklenici / alt 
taşeronların hissedarı bulundukları diğer şirketler ile ortaklarının ya da yöneticilerinin 
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili 
yönetmelikler ile uluslararası sözleşmeler (“Suç Gelirlerinin Önlenmesine Dair 
Mevzuat”)ı ihlal nedeniyle herhangi bir resmi merci kovuşturmasına uğramadıklarını, 
suçlanmadıklarını, mahkum olmadıklarını, Suç Gelirlerinin Önlenmesine Dair Mevzuat 
uyarınca öngörülen suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ile ilgili gerekli tedbirleri 
aldıklarını, işbu Sözleşme süresince de anılan tedbirleri almaya devam edeceklerini 
ve ilgili konuda herhangi bir kovuşturmaya uğradıkları takdirde İşvereni derhal 
bilgilendireceklerini ve bu durumda İşverenin Sözleşme'yi haklı nedenle fesih hakkı 
doğacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

MADDE III - İŞ'İN KAPSAM VE NİTELİĞİ 

3.1. Genel Olarak 
Yüklenici, işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan İş'lerin eksiksiz ve kusursuz 
tamamlanarak İşverene teslimi için gerekli her türlü İş'in ikmal ve tamamlanması 
amacıyla sayılanlarla sınırlı olmaksızın gerekli işgücü, malzeme ve ekipman sigorta, 
her türlü araç ve ekipman, teçhizat, vergiler, nakliye, denetim ve diğer kalemlerini İş'e 
dahil edecektir. 

3.2. İş'in Kapsamı 
Yüklenici aşağıdaki hususları kabul, beyan ve taahhüt eder: 

3.2.1. İş, işbu Sözleşme ile Yüklenici'ye teslim edilmiş olan Sözleşme Belgeleri ile 
İşveren tarafından bunlar üzerinde yapılabilecek değişiklikler esas alınarak 
gerçekleştirilecektir. 

3.2.2. Yüklenici, Sözleşme Belgeleri ile kendisinden istenenleri, fiziki durumu da 
dikkate alarak ihale aşamasında incelemiş; hali hazırda herhangi bir uygunsuzluk ve 
yetersizlik bulunmadığını ancak İş'in ifası sırasında tespit edeceği uygunsuzluklar ve 
hatalar konusunda İşvereni zamanında uyarmayı ve çözüm önerileri sunmayı beyan 
ve taahhüt etmiştir. Yapılacak çözümlerde nihai karar İşverene aittir. 
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MADDE IV - SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEMELER 

4.1. Anahtar Teslimi Götürü Sözleşme Bedeli 
Yüklenici'nin işbu Sözleşme ile üstlendiği tüm yükümlülüklerinin proje bazında anahtar 
teslimi tamamlanması karşılığında ödenecek götürü bedel: [Bedel] + KDV ([Rakam] 
Türk Lirası)'dır. 

Yüklenici, işbu anahtar teslim bedelin proje değişikliği hariç vergi, harç, stopaj, 
malzeme tutarı ve sair unsurlarda olabilecek değişiklikler dahil hiçbir sebeple 
arttırılmasını, değiştirilmesini veya uyarlanmasını talep etmeyeceğini kabul, beyan ve 
taahhüt eder. Yüklenici'ye kesinlikle fiyat artışı ve sair herhangi bir nam altında ek 
ödeme yapılmayacaktır. İş'in yapımında kullanılacak olan malzemelerin fiyat artışları 
ve işçilik fiyat artışları İşverene yansıtılmayacaktır. 

4.2. Keşif Özeti 
Sözleşme'nin eklerinde yer alan Keşif Özeti, metraj ve ölçüler hiçbir şekilde ne 
Sözleşme'nin ne de bedelinin anahtar teslim niteliğini tartışmalı hale getirmez. Keşif 
Özeti'nde, metraj ve ölçülerde yer almayan ancak işbu Sözleşme'nin ekindeki projeler, 
Teknik Şartnameler mevcut olan İş'leri Yüklenici'nin tespit ve incelemiş olduğu 
Taraflarca kabul edilmiş olup, Yüklenici, bu İş'leri de yukarıda anılan anahtar teslimi 
götürü bedel kapsamında yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. 

4.3. Değişiklikler 
4.3.1. İşveren, Sözleşme'nin kapsamını en fazla %30 oranında azaltabilir, en 
fazla %30 oranında arttırabilir. 

4.3.2. Sözleşme kapsamının azaltılması ya da arttırılması söz konusu olduğunda bu 
tür bir değişikliğin Sözleşme Bedeli'ne yansıması Sözleşme'nin eki olan Keşif 
Özeti'nde belirtilen işlere ait Yüklenici tarafından verilen Birim Fiyat Listesi dikkate 
alınarak yapılacaktır. Buna göre birim fiyat tariflerinde belirtilen işler ve pozlarla ilgili 
toplam tutarlar, Sözleşme bedelinde belirtilen fiyattan, birim fiyat listesinde belirtilen 
tutar üzerinden arttırılır veya azaltılır. 

4.3.3. Yüklenici, İşverenin talimatları doğrultusunda her türlü değişikliği yapmakla 
yükümlüdür. Her türlü İş artışı, azaltılması veya ilave İş'ler, İşveren veya kontrolünün 
onayından sonra yapılacaktır. Yüklenici'nin ihale aşaması ve Sözleşme'nin akdi 
sırasında İşverene bildirmediği mevcut herhangi bir durum, uygunsuzluk, hata ya da 
ihmal edilmiş hususa ilişkin sonradan tespit edilen hususlara ilişkin yapılması 
gerekenler “Değişiklik” olarak kabul edilmeyecektir. 

4.4. Değişiklik Halinde Fiyat Tespiti 
Sözleşme kapsamında yer alan İş'lerden farklı olarak yapılması İşveren tarafından 
talep edilen İş'lerde, Yüklenici, bu tür İş'lerin yapımını İş'ini durdurmadan ve zaman 
kaybına sebep olmadan sürdürmeyi taahhüt eder. 
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Taraflar aşağıda belirtilen “değişiklik halinde fiyat tespit etme yöntemi” hususunda tam 
bir mutabakata varmışlardır. 

Kesin kabul eksikleri tamamlanana kadar, Sözleşme Belgeleri içinde yer almadığı 
halde İşveren tarafından talep edilen İş'lerin yeni fiyatları aşağıda belirtilen 
yöntemlerden İşveren tarafından uygun görülen seçenek ile tespit edilir: 

• Sözleşme eki birim fiyatlar ile aynı tür imalatlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Birim Fiyatları (veya benzeri Kamu Kurumlarına ait birim fiyat listeleri) 
arasındaki oran ne ise Yüklenicinin teklif edeceği yeni fiyatta da aynı oransallık 
ilkesi korunarak yeni birim fiyat tespit edilir. 

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat tariflerinde oranlanabilecek benzer 
imalatlar olmaması durumunda, Yüklenici yeni fiyatın tespitine esas teşkil 
edecek fiyat araştırması için İşverenin teklif alınmasını talep ettiği firmalar da 
dahil olmak üzere en az üç firmadan TL cinsinden teklif alır; sağlanacak 
mutabakat ile Yeni Birim Fiyat tespit edilir. Yeni birim fiyat, net malzeme bedeli 
+ işçilik + genel giderler ve müteahhitlik karı ile tespit edilir. 

• Yeni fiyat Türk Lirası bazında tespit edilecektir. 

4.5. Avans Ödemesi 
Yüklenici'ye, tespit edilmiş Sözleşme Bedeli'nin %50'u tutarında avans ödenebilir. 
Avans ödemesi, Yüklenici tarafından 1 yıl süreli kesin ve koşulsuz banka teminat 
mektubunun sunumunu müteakiben yapılır. Avans ödemesi ilk hak edişten başlayarak, 
her bir hak edişten, hak ediş bedelinin %20'si oranında mahsup edilmek suretiyle 
Yüklenici'den tahsil edilecektir. Yüklenici, tahsil ettiği avansı tamamen geri ödediği 
tarihte ilgili banka teminat mektubunun iadesini talep edebilir. 

4.6. Hakediş Raporları 
Yüklenici, her ayın 25. günü itibariyle, o ay içerisinde fiilen gerçekleştirilmiş İş'in, kalem 
kalem dökümü yapılmış, ödenecek tutarı gösteren Hakediş Raporu'nu İşverene teslim 
edecektir. Bu Hakediş Raporunda İşverenin isteyebileceği her türlü makul bilgi de yer 
alacaktır. Hakediş raporlarındaki imalatlar ataşman ve yeşil defterleri ile birlikte 
sunulacaktır. Hakediş raporları ile birlikte yapılan imalatlara ait resim görselleri dosya 
ekinde verilecektir. 

İş kapsamı ile ilgili SGK prim borçlarının ödendiğini vb. belgeler Hakediş Raporu'na 
koyulacaktır. 

Hakediş'in teslim alınmasını takiben, İşveren, Hakediş Raporu'nu inceleyecek ve yedi 
(7) gün içerisinde onaylayacak veya düzeltilmek üzere Yüklenici'ye iade edecektir. 

Hakediş ödemesi, İşveren tarafından onaylanan Hakediş raporu doğrultusunda 
düzenlenecek faturanın İşverene teslim edilmesini takip eden otuz (30) gün 
içerisinde %50'si nakit, geri kalan bölümünü 30 ve 60 günlük çekler ile 
gerçekleştirilecektir. 
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Yüklenici'nin işbu Sözleşme konusu yükümlülüklerine ilişkin olarak vadesi gelmiş 
üçüncü şahıslar nezdindeki borçlarına ilişkin olarak işbu üçüncü şahısların İşverene 
yöneltecekleri bir talebi Yüklenici, İşverenin kendisine bu konuda yapacağı bildirimden 
itibaren üç (3) gün içerisinde ödemeyi ve/veya alacaklının talebinin haklı olmadığını 
gösterir ödeme belgesini İşverene sunmayı taahhüt etmektedir. Aksi takdirde İşveren, 
kendi takdir hakkına dayanarak Yüklenici namına bu ödemelerin herhangi bir tanesini 
yerine getirme hakkına sahiptir. İşverenin Yüklenici adına ödeme yapması halinde, 
ödenen miktar aylık ticari temerrüt faiz oranında gecikme faizi ile birlikte Yüklenici'den 
tahsil veya ilk hak edişinden mahsup edilir. 

İlk Hak ediş başvurusu, avans ödemesini takip eden ayın 25.günü yapılacaktır. 

Hiçbir Hak ediş ödemesinin yapılmamış olması Yüklenici'nin işbu Sözleşme'ye ilişkin 
sorumluluklarının kısmen veya tamamen ortadan kalktığı şeklinde 
yorumlanamayacağı gibi, hak ediş ödemesine konu İş'lerin kısmi kabulü anlamına da 
gelmeyecektir. 

4.7. Kesin Hesap 
İş'in tamamlanması ve Geçici Kabul'ün düzenlenmesi tarihinden itibaren Yüklenici, 
İşverenden almış olduğu tüm Avans Ödemeleri, hak ediş ödemelerinin fiili tutarının 
kalem kalem hesaplanmış halini ve İşverenin işbu Sözleşme uyarınca uygulama 
hakkına sahip olduğu tüm kesintilerin fiili tutarını içeren bir Kesin Hesap Dosyası'nı 
İşverene verecektir. Kesin Hesap dosyasında: 

(i) Tüm imalatları, artan ve eksilen İş dosyalarını içeren Kesin Hak ediş; (ii) İş kapsamı 
ile ilgili tüm SGK prim borçlarının ödendiğinin belgelenmesi ve SGK ile ilişkinin 
ihtilafsız olarak kesilmiş olduğunu gösteren prim borcu olmadığına dair belge; (iii) İş 
Bitirme Dosyası. 

Yüklenici'nin Kesin Hesabı gerçekleştirmesi üzerine, İşveren, ilgili Avans Teminat 
Mektubunu işbu Sözleşme'de belirtildiği şekilde serbest bırakacaktır. 

4.8. Feragat ve İbra 
Yüklenici'nin İş'in bir Hakediş Raporu'nda belirtilen kısmına ilişkin İşveren tarafından 
kabul edilen aylık ara ödeme talebine konu miktarı tahsil etmesi sonucunda 
Yüklenici'nin İşveren, çalışanları, acentaları, müdür ve görevlileri ile bağımsız 
yüklenicilerine karşı İş'in tamamlanmış söz konusu kısmıyla ilgili olarak sahip 
olabileceği her türlü taleplerinden feragat ettiği ve bu kişileri tamamen ibra ettiği kabul 
edilecektir. 
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MADDE V - İŞE BAŞLAMA, GEÇİCİ KABUL, KESİN KABUL 

5.1. İşe Başlama 
Sözleşme'nin Taraflarca imzalanması, Yüklenici'ye yapılmış İş'e başlama bildirimi 
olarak kabul edilecektir. Yüklenici en geç Sözleşme imzalanmasından sonra 7 (yedi ) 
takvim günü içinde teklifi ile birlikte vermiş olduğu İş Programı'na uygun olarak fiilen 
işe başlayacaktır. 

Yüklenici bu süre içinde fiilen işe başlamadığı takdirde işbu Sözleşme'nin 5.6. 
maddesinde belirtilen cezai şart uygulanır. 

Yüklenici, İş'in tamamının Geçici Tamamlanması'nın en geç işe başlama tarihinden 
itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günü içerisinde (tamamlanma döneminin Madde 5.5 
uyarınca uzatıldığı haller haricinde) gerçekleştirilmesi amacıyla İş'i kesintisiz ve sürekli, 
özenli ve dikkatli bir şekilde yürütecek ve alt yüklenicilerinin de bu şekilde çalışmasını 
sağlayacaktır. 

5.2. Geçici Kabul 
İş'in İş Programı'na uygun olarak tamamlanması ve talep edilen her türlü İş'lerin ve 
eklerinin tam ve eksiksiz olarak teslim edilmesini takiben Yüklenici'nin yazılı başvurusu 
ile Kabul işlemleri yapılacaktır. 

Sözleşme konusu İş tamamlandığında, Yüklenici İşverene vereceği dilekçe ile geçici 
kabul isteğinde bulunur. Yapılan İş'ler, önce incelemeden geçirilir. Ön inceleme 
sonucunda İş'in Sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı ve kabul 
işlemlerinin yapılmasında bir engel bulunmadığı anlaşılırsa İşverence geçici kabul 
komisyonu oluşturulur. İş kabule hazır değilse, eksik ve kusurlu İş'leri gösteren tutanak 
hazırlanarak Yüklenici'ye iletilir. 

İşveren tarafından, Yüklenici veya vekili ile birlikte yapılacak incelemelerden sonra 
İş'in durumu uygun görüldüğü takdirde bir kabul tutanağı düzenlenir ve bunu Yüklenici 
veya vekili de imzalar. 

İşveren ve kontrolleri gerçekleştirilen İş'lerin nev'ini, niteliğini, Sözleşme ve ekleri ile 
teknik gereklere ve İş sırasında onaylanan değişikliklere uygunluğunu ve kabule hazır 
olup olmadığını inceler. Bu inceleme sonucunda komisyon, nitelikleri yukarıda 
belirtilen kusur ve eksikliklerin varlığını tespit ederse, kabul tutanağını yapmakla 
birlikte, gördüğü kusur ve eksikliklerin ayrıntısını gösterir bir liste düzenler. Eksiklikler, 
Yüklenici tarafından İş'in teslim süresinde giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra 
eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, Sözleşme'de belirtilen günlük 
gecikme cezası uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi 
tarihine ertelenir. Ancak bu gecikme otuz günü geçtiği takdirde İşveren, Yüklenici 
hesabına eksiklerin giderilmesini kendisi yaptırabilir. Bu takdirde de eksikler 
tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eder ve kabul tarihi ertelenir. 
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Geçici kabul tarihi olarak esas alınacak tarih, İş'in geçici kabule elverişli bir halde 
tamamlandığı tarih olup bunu İşveren ve kontrolleri tespit ederek tutanağa geçirir. 

Geçici kabul tutanağı, İşverence onaylandıktan sonra geçerli olur. Geçici kabulün 
yapılmasını müteakip yapının işgal edilmesi, İş'in kesin kabulü mana ve hükmünü 
tazammun etmez. 

İşveren ve kontrolleri, Yüklenicinin yaptığı işte tereddüt doğuran durumlar görürse, 
durumun tahkiki için, Sözleşme'de yazılı olmasa bile, her türlü giderleri Yüklenici'ye ait 
olmak üzere gerekli kontrol ve tahkiklerin yapılmasını isteyebilir. 

İş'in süresinden önce bitirilmesi halinde, Yüklenicinin isteği üzerine, İşveren 
Sözleşme'deki İş bitim tarihini beklemeksizin yukarıdaki usullere uygun olarak İş'in 
kabulünü yapabilir. 

5.3. Kesin Kabul 
Yüklenici, geçici kabul tarihinden 12 (on iki) ay sonra, kesin kabul talebinde bulunur. 
Kesin kabul talebi üzerine İşveren tarafından “Kesin Kabul Heyeti” oluşturulur ve söz 
konusu heyetin incelemeye başlama tarihi, Yüklenici'ye bildirilerek Yüklenici kesin 
kabul işlemlerine davet edilir. Kesin kabul işlemleri, Yüklenici'nin yokluğunda da 
yapılabilir ve bu durum kesin kabul tutanağında belirtilir. Yüklenici yokluğunda 
yapılabilecek işlemlere itiraz etmeyeceğini ve işlem sonuçlarını kabul etmiş sayacağını, 
şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Kesin kabulün yapılabilmesi için: 

• Geçici kabul ile tespit edilen eksik, hata ve kusurların, işbu Sözleşme ve 
eklerine uygun bir şekilde tamamlanmış veya düzeltilmiş olması; 

• Geçici kabul sırasında tespit edilmemiş olsa bile bilahare tespit edilebilecek ve 
kabule engel herhangi bir eksik, hata ve kusurun bulunmaması; 

• Geçici ve kesin kabul tarihleri arasında geçen süre içinde, işbu Sözleşme 
konusunu oluşturan İş'lerde görülen ve PROJE YÖNETİMİ ve/veya KONTROL 
tarafından Yüklenici'ye bildirilmiş olan her türlü eksiklik, hata, arıza, kusur ve 
benzerlerinin giderilmiş olması gerekir. 

Yüklenici'ye bildirilmesine rağmen giderilmeyen her türlü eksiklik, hata, arıza, kusur ve 
benzerleri, kesin kabul tutanağında ayrıca belirtilir. 

Yüklenici, kesin kabul işleminden önce, ilgili kurum ve kuruluşlardan ifa edilen İş 
sonuçlarının, işbu Sözleşme'ye, eklerine, projeye ve fen, ilim ve sanat kurallarına 
uygun olduğuna dair onayları alacak ve onaylara ilişkin belgeler, İşverene ibraz 
edecektir. 

Kesin Kabul Heyetince yapılacak incelemede, işletme ve kullanmanın doğal neticeleri 
kabul edilebilecek aşınma ve eskimelerden doğan hasar ve eksiklikler haricinde kalan 
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ve geçici kabul sırasında tespit edilmemiş ve/veya edilememiş olan herhangi bir 
eksiklik, hasar, kusur ve hatanın olup olmadığı araştırılır. İnceleme neticesinde 
olumsuz bir durum ile karşılaşılması halinde, kesin kabul işlemi yapılmaz ve bu durum 
nedenleri ile birlikte tutanakta belirtilir. Bu durumda kesin kabule engel eksiklik, hata, 
kusur ve hasarların tamamlanması ve giderilmesi için Yüklenici'ye en fazla 5 (beş ) 
günlük süre tanınır ve her gün için işbu Sözleşme'de belirtilen en yüksek cezai şart 
miktarının yarısına tekabül eden miktar kadar cezai şart uygulanır. 

Söz konusu süre (5 gün) içerisinde de eksiklik, hata, kusur ve hasarlar tamamlanmış 
ve/veya giderilmemiş ise İşveren, eksik, hatalı, kusurlu ve hasarlı İş'leri istediği şekil 
ve şartlar ile bedelde üçüncü şahıslara yaptırmak ve yapmak hakkına sahip olacağı 
gibi söz konusu durum nedeniyle doğacak her türlü zarar, ziyan, gider, masraf ve 
ödemeleri Yüklenici'nin alacaklarından mahsup etmeye ve teminatları nakde 
çevirmeye yetkili olacaktır. Belirtilen hak ve yetkiler, Yüklenici'nin eksik, hatalı, kusurlu 
ve hasarlı İş'leri tamamlamayı ve/veya gidermeyi reddetmesi halinde de 
uygulanacaktır. 

Yapılacak inceleme sonucunda, kesin kabule engel olmayan ancak eksik, hatalı ve 
kusurlu bir İş sonucu görüldüğü takdirde, belirtilen hususların nelerden ibaret olduğunu 
gösteren bir liste, kesin kabul tutanağına eklenir. Söz konusu listede, eksik, hatalı ve 
kusurlu İş'lerin karşılıklarının ne olduğu belirtilir ve karşılık miktarlarının 2 (iki) katı, 
tazminat ve düzeltme bedeli olarak yazılır. Yüklenici'ye söz konusu eksik, hatalı ve 
kusurlu İş'leri düzeltmesi için süre verilir. Söz konusu süre, herhangi bir cezai şarta 
tabi değildir ve sürenin başlangıç tarihi, tutanakta belirtilir. Verilen süre sonunda, eksik, 
hatalı ve kusurlu İş'ler, kısmen veya tamamen düzeltilmemiş ise İşveren, 
düzeltilmeyen kısma tekabül eden yukarıda belirtilen listede yer alan tazminat ve 
düzeltme bedelini, Yüklenici'nin alacaklarından takas mahsup eder ve gerekirse 
teminatları nakde çevirir. 

Yapılacak inceleme sonucunda, Yüklenici'nin işbu Sözleşme'den ve eklerinden 
kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirdiği ve İş'leri eksiksiz, hatasız ve kusursuz bir 
şekilde tamamladığı tespit edilirse, kesin kabul işlemi yapılacaktır. Güvence süresi 
içinde Yüklenici'nin bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu, kendisine 
yüklenebilecek ve kesin kabulü engelleyecek bir kusur ve eksiklik görülmediği takdirde 
kesin kabul tutanağı düzenlenir. 

Kesin kabul yapıldıktan sonra, Yüklenicinin Sözleşme ve ekleri hükümlerine uygun 
şekilde yerine getirildiği usulüne göre anlaşıldıktan ve Yüklenici'nin bu İş'ten dolayı 
İşverene herhangi bir borcunun olmadığı saptandıktan sonra, SGK ilişkisizlik 
belgesinin getirilmesi halinde Kesin Teminatı Yüklenici'ye iade olunur. Ancak 
Yüklenici'nin tüm tesisatları ile birlikte inşa ettiği yapılara ilişkin sorumluluğu Borçlar 
Kanunu'nun 478. maddesi uyarınca – duruma göre – 5 veya 20 yıl devam eder. 
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5.4. Mücbir Sebepler 
Aşağıda tanımlanacak olan Mücbir Sebepler nedeniyle İş'in ifasında işbu 
Sözleşme'nin EK-1.1 (b)-5'inde yer alan İş Takvimine kıyasla herhangi bir gecikme 
veya engel ortaya çıkmışsa ve bu nedenle, İş, fiilen gecikir veya yerine getirilmesi 
engellenirse, o zaman Geçici Kabul ve/veya (duruma göre) Kesin Kabul tarihi, 
gösterilen bu nedene atfedilen gecikme süresi kadar ertelenecektir. 

İşbu Sözleşme'nin amaçlarına uygun olarak, “Mücbir Sebepler” terimine, sadece: (i) 
deprem; (ii) yangın; (iii) olağandışı ve öngörülemez hava koşulları; (iv) seller; (v) terör, 
isyanlar, ayaklanmalar ve sabotaj nedeniyle ortaya çıkan gecikmeler dahil olacaktır. 

5.5. Süre Uzatımı 
Yüklenici, aşağıdaki nedenlere dayanarak süre uzatımı talebinde bulunabilir: 

5.5.1. Süre uzatımının İşverenin Değişiklik talebi nedeniyle gerekli olması; 5.5.2. 
Yukarıda tanımlanmış olan Mücbir Sebeplerden bir veya birkaçının ortaya çıkması; 
5.5.3. İşverenin İşi haklı ve/veya geçerli sebeplerle durdurması veya üçüncü gerçek 
ya da tüzel kişilerce İş'in önlenmesi; 5.5.4. İlgili kamu makamları tarafından ortaya 
konmuş prosedürleri özenli bir şekilde yerine getirmiş olmasına rağmen basiretli bir 
yüklenici tarafından öngörülmesi mümkün olmayan ve önlenemeyen kamu 
makamlarının sebep olduğu gecikmeler. 

Yüklenici, yukarıda anılan sebeplerle süre uzatımını gerektiren olay ve durumdan 
haberdar olduğu tarihten itibaren derhal İşverene, gecikme niteliğindeki her bir olayın 
niteliğini, gecikmenin veya İş'i engelleyen sebebin başlangıç ve bitiş tarihlerini ve 
henüz bitmediyse ne kadar sürmesinin beklendiğini yazılı olarak bildirecektir. 
Yüklenici'nin, süre uzatımı için talepte bulunması halinde uzatım istenen süre İş 
Programı'nda bu İş'in yapımı için öngörülen süreden daha uzun olamaz. Yüklenici'nin 
yukarıda belirtilen bildirim şartlarına uymaması halinde, herhangi bir süre uzatım 
talebinde bulunma hakkı olmayacaktır. 

5.6. Cezalar 
Kabul edilen süre uzatımını gerektiren haller dışında, işbu Sözleşme konusu İş'in 
Sözleşme ile tespit edilmiş süresi içinde bitirilmemesi halinde gecikilen her bir takvim 
günü için 50.000- TL (Elli bin Türk Lirası)/gün gecikme cezası Yüklenici'den kesilir. 

Yeterli sayıda ve nitelikte teknik personel bulundurulmaması durumunda ve 
çalışmaların gerekli teknik kadro ile yapılmadığının tespit edilmesi halinde her bir 
personel için 35.000- TL(Otuz beş bin Türk  lirası )/gün ceza Yüklenici'den kesilir. 

Saha içerisinde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı prosedürlerine uyulmaması cezası: Analiz 
çalışmaları yapılan binalardaki tüm teknik personelin önceden izin almadan dolaşması, 
mevcut çalışma şartları ve güvenlik kurallarına uymaması, belirtilenler dışındaki 
alanlarda sigara içilmesi ve benzeri kazaya sebep olabilecek tehlikeli davranışların 
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varlığı, geçerli mevzuatta yer alan işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uyulmaması, 
bu hususa dair alet, edevat ve ekipmanların temin edilmemesi halinde, yüklenici ve 
çalışanlarının sözleşmede yazılı hükümlere ve taahhütlere uygun hareket etmemesi 
durumlarında, Yüklenici kişi başına ve her eksik için ayrı ayrı olmak üzere 20.000-TL 
(Yirmi bin Türk Lirası) (cezayı olayın sebep olduğu zararın tazmininden bağımsız ve 
zarar doğuşuna bağlı olmaksızın ödeyecektir. Ayrıca, Yüklenici yeteri kadar ehliyetli 
ve tecrübeli mühendis, mimar, tekniker, teknisyen, usta, usta yardımcısı ve işçiyi 
İşverence onaylanmış İş Programı'na göre şantiyede bulunduracaktır. 

İşe Geç Başlama Cezası: Yüklenici Sözleşme'nin imzasından itibaren 7 (yedi) takvim 
günü içerisinde fiilen işe başlamadığı takdirde gecikmenin teslim tarihini erteleyip 
ertelemeyeceğine bakılmaksızın ve ayrıca ihbar edilmesi gerekmeksizin, Sözleşme 
tarihinden fiilen işe başladığı güne kadar geçen süre için günlük 35.000-TL(Otuz beş 
bin Türk Lirası)/gün gecikme cezası ödeyecektir. 

Yukarıda yer alan Yüklenici'nin cezai şart ödemesine ilişkin hükümler, Yüklenici'nin 
cezai şart ödeme yükümlülüğünü doğuran olay sebebiyle İşverenin uğrayacağı her 
türlü zarar ve ziyanı Yüklenici'den ayrıca talep etmesine engel oluşturmaz. Cezai 
Şart'ın ödenmesi Tarafların Sözleşme'den doğan diğer hak ve yükümlülüklerini 
ortadan kaldırmayacaktır. 

Aşağıda belirtilen 5 maddenin Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi durumunda: 

• Sorun giderilene kadar hak ediş ödemesi geciktirilir; 
• İşverenin belirleyeceği tutarda ceza kesintisi yapılabilir; 
• Tüm ihtar ve ikazlara rağmen sorunların tekrarlanması halinde Sözleşme fesih 

kuralları uygulanır. 
1. İşverenin uygun görmediği saatlerde çalışmak; 
2. Çalışan ekiplerin kullandığı malzemelerin düzenli bir şekilde her akşam mesai 

bitiminde toplanarak (hurda olan malzemeler dahil olmak üzere) depoya 
götürülmemesi, saha temizliğinin yapılmaması; 

3. Evrakları tamamlanmamış işçilerini şantiye sahasına sokulması ve 
çalıştırılması; 

4. Şantiye sınırları içerisinde gerekli her türlü emniyet tedbirinin alınmaması; 
5. İşveren tarafından Yüklenici'ye kullanım amaçlı teslim edilen tüm malzemelerin 

dikkatli bir şekilde kullanılmaması ve İş'i bitince alındığı yere bırakılmaması. 

İş'in tümüne ait gecikme cezaları, Yüklenici'ye hiçbir ihtarda bulunmaya ve hüküm 
almaya hacet kalmaksızın hakedişlerinden kesilir. Bu cezalar hakedişlerden 
karşılanamadığı takdirde Yüklenici'den ayrıca tahsil edilir. Sözleşme'nin feshi neticesi, 
teminatın irat kaydedilmesi halinde de aynı işlem uygulanır. 
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MADDE VI - YÜKLENİCİ'NİN İŞ'İ YÜRÜTMESİ 

6.1. Teknik Sorumluluk 
Sözleşme kapsamı İş'lerin zamanında ve usulüne uygun şekilde yerine getirilmesini 
sağlamak için, Yüklenici, İş'in yürütümü sırasında sahada hazır olacak ve personeline, 
İşverenin onaylaması durumunda çalıştıracağı taşeronlarına ve diğer şahıslara 
gereken teknik ve idari gözetim ile eğitimleri vermekle yükümlüdür. 

Yüklenici taahhüdündeki İş'in yapımı için gerekli sayı ve tecrübede, inşaatın seyrine 
göre İş'i yönlendirecek, 24 saat görev yapabilecek eleman bulunduracaktır. İşveren, 
Yüklenici tarafından temin edilecek personelin, İş'in ifası için uygun ve/veya yeterli 
olup olmadığını, işyeri disiplinine uygun hareket edip etmediğini her zaman kontrol 
edebilir ve bunların değiştirilmelerini talep edebilir. Bu durumda İşverenin 
değiştirilmesini talep ettiği personeli, Yüklenici derhal değiştirmek ve iş sahasından 
uzaklaştırmak zorundadır. Programda belirtilen personelin yeterli olmaması 
durumunda İşverenin yazılı talebini aldıktan sonraki 2 gün içinde personelini takviye 
etmediği takdirde, bu vecibelerin yerine getirilmemesi Sözleşme'nin ihlali anlamına 
gelecektir. Bu durum üzerine İşveren Yüklenici nam-ı hesabına ekip göndermekte 
veya İş'in bir kısmını başkalarına yaptırmakta ve bu Sözleşme'nin feshinde serbest 
olacaktır. 

Yüklenici, İşverenin yazılı muvafakati olmaksızın hakedişlerini gerçek veya tüzel 
üçüncü şahıslara devir ve temlik edemez. Yapılan İş'lerin başlangıçtan kesin kabul 
işleminin İşverence tasdikine kadar geçecek süre içinde her türlü sorumluluk 
münhasıran Yüklenici'ye aittir. Bu süre boyunca gerek malzemenin kötülüğünden 
gerekse işçilik bozukluklarından meydana gelecek kusur ve noksanlıkları, Yüklenici 
derhal kendi hesabına giderecektir. Yüklenici bu mecburiyetlerini ifa etmediği takdirde 
İşveren işbu Sözleşme'de belirtilen usulle Yüklenici'yi taahhüdünü ifaya davet eder. 
Yüklenici bu ikazın yapılmasından sonra gerekli İş'leri yapmaya başlamaz ise İşveren 
gerekli tamirat ve düzeltmeyi ve bakım İş'lerini herhangi bir ihtara ve hüküm almaya 
hacet kalmaksızın Yüklenici nam ve hesabına kendi yapabileceği gibi başkalarına da 
yaptırmakla serbesttir. Bu işlem için gerekli bedel Yüklenicinin teminatlarından, varsa 
diğer hak ve alacaklarından karşılanır. Bunlar yetişmediği takdirde geri kalan kısmı 
için Yüklenici'ye rücu edilir. 

6.2. İş'in Yürütülmesi 
Yüklenici İşi yürütürken, İşverenin üçüncü şahıslara karşı taahhütlere girişmiş 
olabileceğini dikkate alarak işbu İnşaat Sözleşmesi çerçevesindeki yükümlülüklerini 
yerine getirmesini sağlayacak her türlü İş ve işlemi basiretli bir iş adamı olarak yerine 
getirecektir. 

6.3. Koordinasyon 
Yüklenici Sözleşme'de belirtildiği gibi, işyerinde ya da yakınında, Sözleşme'de 
belirtilen herhangi bir İş için görevlendirilmiş; a) İşveren personelinin; b) Kontrol'ün; c) 
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İşveren tarafından görevlendirilen diğer yüklenicilerin; d) Yasal yetkilere sahip kamu 
görevlilerinin, görevlerini yapmaları için her türlü kolaylığı ve işbirliğini sağlayacaktır. 

Yüklenici, İş'in İş Programı'na göre bulunduğu aşamayı gösteren “Aylık Raporu”nu her 
ayın ilk beş günü içinde İşverene teslim edecektir. Talep halinde bu raporlar haftalık 
da düzenlenebilir. 

İş ile ilgili yapılacak bütün bildirimler yazılı olacaktır. 

6.4. İş Sağlığı ve Güvenliği, Sosyal Güvenlik Hükümleri 
Yüklenici, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4857 sayılı 
İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve alt düzenlemelerindeki iş 
sağlığı ve güvenliği yönetmelik, tüzük ve mevzuat hükümleri gereğince hareket 
etmekle mükelleftir. 

Yüklenici, İş'in risk oranının gerektirdiği tüm önlemleri alacak, iskelede ve yüksekte 
çalışma deneyimi olmayan ve sigortasız işçi çalıştırmayacak, işçi sağlığı ve güvenliği 
kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aynen uyacaktır. Yüklenici çalıştırdığı 
personellerin tamamında yüksekte çalışma iznini belgelemek ve bu belgeleri İşverene 
özlük dosyaları ile beraber vermek zorundadır. Yüklenicinin yapmış olduğu tüm 
işlemler TSE'nin yayınlamış olduğu ilgili standartlara uygun olmak zorundadır. Aksi 
halde çalışmaya başlatılmayacaktır. 

Yüklenici iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü tedbiri almak ve bu tedbirlerin 
devamını sağlamak, işte ehil elemanlar çalıştırmak ve İş'in denetim ve gözetimini 
yapmak sorumluluğundadır. Gerekli olan her yere gerekli uyarı levhaları asılacak, 
personelin koruyucu iş elbiselerinin ve başlığını giymesi ve gereken yerde emniyet 
kemerini takması, gözlük kullanması, iş eldiveni takması, burnu demir takviyeli 
ayakkabı giymesi Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Aşırı yağış, fırtına ve yoğun sis 
gibi elverişsiz hava koşullarında çok acil İş'ler dışında hiçbir çalışma yapılmayacaktır. 
Yüklenici, İş'in devamı sırasında bu işyerinde çalışan personelin tümüne, düzenli 
aralıklarla iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri hakkında bilgi ve eğitim vermek ve işbu 
Sözleşme'nin ifasıyla ilgili bilcümle faaliyetlerinde, her zaman ve her yerde önce İş 
Güvenliği prensibi ile hareket etmek, bütün personelinin bu doğrultuda hareket 
etmesini sağlamak zorundadır. 

Yüklenici, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ifa ederken çalıştıracağı tüm 
işçilerin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve alt düzenlemeleri uyarınca 
alması gereken tüm eğitimleri aldığını, bu işçilerin yeterli yetkinlikte olduğunu ve 
mevzuatla ilgili yeterince bilgilendirildiğini ve sorumluluk bilincinde olduğunu peşinen 
kabul beyan ve taahhüt eder. Yüklenici 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 
alt düzenlemeleri uyarınca söz konusu İş'in şantiyesi için A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı 
tayin edecek ve şantiye sahasında gerekli düzeni sağlayacaktır. Yüklenici şantiyede 
çalıştığı mesai saatleri boyunca C-B sınıfı iş güvenliği uzmanını daimi olarak 
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bulunduracak ve her gün düzenli olarak raporlama sunacaktır. Yüklenici şantiye 
sahasında çalışırken İşverenin iş güvenliği uzmanının gerekli gördüğü uyarıları dikkate 
almak ve gerekli düzeltme ve önlemleri yerine getirmekle yükümlüdür. 

Yüklenici, İş Sahibi tarafından iş mahalli ile ilgili risk analizi raporunu İş Sahibi'ne ibraz 
etmekle yükümlüdür. 

Yüklenici Sözleşme konusu inşaatta sigortası başlamamış, ilgili Yönetmeliğe uygun 
Ağır ve Tehlikeli işler sağlık raporu alınmamış, işyeri hekimi tarafından düzenlenmiş 
işe giriş ve periyodik muayene formu alınmamış, Yüksekte çalışma sağlık raporu ve 
yüksekte çalışmalarda iş güvenliği eğitim ve sertifikası alınmamış, gerekli kişisel 
koruyucu donanım teslim edilmemiş, tozlu ortam için uygun akciğer filmi çekilmemiş 
işçileri bu işyerinde kesinlikle çalıştıramaz. İşverenin iş güvenliği uzmanının talep ettiği 
belgeleri olmayanlar şantiye sahasında kesinlikle çalıştırılmayacaktır. Çalıştırıldığı 
İşveren tarafından tespit edilen kişiler derhal işyerinden uzaklaştırılması sağlanır, bu 
durum ayrıca İşverene işbu Sözleşme'yi haklı sebeplerle tek taraflı olarak fesih hakkı 
verir. 

Yüklenici çalıştırdığı tüm işçilerini İşverence hazırlanmış ve uygulanmakta olan İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği'nde öngörülen önlem ve kurallarla İşverence 
belirtilmiş tüm önlemleri almaya zorlayacaktır. Sözleşme konusu yapılacak İş'ler ağır 
ve tehlikeli işler tüzüğünde belirtilen İş'lerden olduğundan Yüklenici Sözleşme konusu 
inşaat sahası içinde 18 yaşını doldurmamış işçiyi kesinlikle çalıştırmayacaktır. 
Çalıştırılan işçilerin işe girişlerinde, bedence ve ruhsal olarak bu İş'lere elverişli 
olduklarına dair ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlara ait sağlık durumu raporu olmadıkça 
inşatta çalıştırılmayacaktır. Gerek ihmal ve gerekse dikkatsizlik ve tedbirsizlikten ve 
ehliyetsiz işçi çalıştırmaktan doğacak kazalardan ve meslek hastalıkları ile SGK'daki 
ilgili hükümlere uymamaktan doğacak tüm sorumluluklar Yüklenici'ye ait olacaktır. 

Yüklenici işçilerin hak ve alacaklarını Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi'nin 
hükümlerine uygun olarak zamanında ödemek zorundadır. Sigortasız, yabancı uyruklu 
(çalışma izni olmayan) kesinlikle çalıştırılamaz. 

Yüklenici işçilere yanlış bilgi vererek İşveren aleyhine kışkırtamaz. Yüklenici'nin işçileri 
hiçbir şart altında İşveren ile muhatap olamaz. Böyle bir durumda İşveren olayı 
tutanakla tespit eder ve Sözleşme'yi derhal tek taraflı fesih ederek teminatı irat 
kaydeder. Yüklenici bu durumda hiçbir hak talep etmeyeceklerini kabul etmiştir. 

Sözleşme'ye konu İş'in yapımı sırasında meydana gelebilecek tüm iş kazalarından ve 
yükümlülük süresi içinde oluşabilecek tüm meslek hastalıklarından doğabilecek hukuki, 
cezai, idari, mali ve her türlü sorumluluk Yüklenici'ye aittir. İnşaatın yapımı sırasında 
3. kişilere verilebilecek olan maddi ve manevi her türden zararlar nedeniyle ortaya 
çıkabilecek olan hukuki, cezai, idari, mali ve sair bilcümle sorumluluk Yüklenici'ye aittir. 
Yüklenici tarafından sorumluluğu üstlenilen bilcümle İş'ler nedeniyle meydana 
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gelebilecek herhangi bir olayda veya kazada, mahkeme tarafından İşveren ve 
Yüklenicinin müşterek ve müteselsil sorumluluğuna karar verirse İşverenden tahsil 
edilecek miktar için, İşveren Yüklenici'ye rücu edebilecek ve ödediği meblağı önceden 
hiçbir ihtar veya ihbar gerekmeksizin, fiilen ödeme yaptığı tarihten itibaren 
işletilebilecek avans faizi ile birlikte Yükleniciden talep edebilecek ve varsa 
Yüklenicinin istihkak, teminat sair hak ve alacaklarından mahsup edebilecektir. 

Yüklenici İş ve Sosyal Sigortalar kanunları ile bu kanunlara bağlı olarak çıkarılan ilgili 
tüm yönetmelikleri yaptığı İş ile ilgili diğer tüm mevzuatı bilerek işe başlamış, 
mevzuatta üzerine düşen tüm sorumlulukları bildiğini, işbu Sözleşme'yi imzalamakla 
kabul ve taahhüt etmiştir. Yüklenici Sözleşme'den ve mevzuattan doğan 
mükellefiyetlerini eksiksiz yerine getirmekle işçilerin sağlıksız ve tehlikeli şartlar altında 
çalışmalarına meydan vermeyecek, çevrenin korunmasına dair mevzuata tam olarak 
uyacaktır. Yapılan İş'in niteliği açısından özellikle Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik 
Yönetmeliği, Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu, Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında 
Yönetmelik, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, 
Yüksekte Çalışma Yönetmeliği, Gürültü Yönetmeliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü, 
İş Kanunu ve diğer mevzuatın İşverene yüklediği bütün sorumlulukları zamanında ve 
tam olarak yerine getirecektir. Yüklenici işyerinde, inşaat İş'lerindeki genel esaslar 
çerçevesinde, sağlık ve güvenlik gibi, işçilerin çalışma şartları ile ilgili hususları belirten 
afiş ve ilanları, işyerinde işçiler tarafından kolayca görülebilecek yerlerde asmak ve 
gerekli uyarıları yapmakla yükümlüdür. Yüklenici, kendisini ayrıca ikaza gerek 
kalmaksızın gerekli tüm emniyet tedbirlerini almaya ve devam ettirmeye mecburdur. 
Bilcümle iskele, geçit, vinç, iksa, halat, kanca, kompresör, kompaktör, kamyon ve sair 
Yüklenici tarafından kontrol edilerek sağlam olduğuna kanaat getirdikten sonra işçiler 
işe devam edeceklerdir. Yüksekte çalışma yapılan tehlikeli yerlerde mutlaka emniyet 
kemerleri işçiye taktırılacak ve kemerlerin bağları sağlam bir yere raptedilecektir. Bu 
itibarla taahhüdün yerine getirilmesinde gerek ihmal, dikkatsizlik ve tedbirsizlikten ve 
gerekse ehliyetsiz işçileri kullanmaktan veya herhangi bir sebepten meydana gelecek 
kazadan kusuru olmasa bile Yüklenici sorumludur. 

İş sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması için İşveren tarafından gerekli görülen tedbirlerin 
alınması için Yüklenici'ye ayrıca bir ödeme yapılmaz. İş Sağlığı ve Güvenliği 
tedbirlerinin Sözleşme birim fiyatlarına dahil olduğu kabul edilmiştir. Yaptığı İş'in 
niteliğine göre ilgili yönetmelik ve tüzük maddelerine her türlü Kişisel Koruyucu 
Donanımları (KKD) CE belgeli olarak Yüklenici tarafından temin edilecek kullanım 
talimatnamesine uygun kullandıracaktır. İşveren bu malzemelerin yukarıda belirtilen 
mevzuatlar çerçevesinde eksik ya da yanlış bulur ve temin ederse, bedelini 
Yüklenicinin hakkedişinden keser. Yüklenici, Türkiye İş Kurumu'na, Bölge Çalışma 
Müdürlüğüne ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na gerekli bildirimleri zamanında, usulen ve 
eksiksiz olarak yapacaktır. Yüklenici kendi personelinin ücretlerinin, mesailerinin, 
tazminatlarının, yolluklarının ödenmesi ve personel istihdamı ile ilgili bilcümle vergi, 
fon, gelir vergisi, işsizlik sigortası primi, sosyal yardım, konut fonu, tasarruf fonu, katkı 
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payı, harç, ceza ve her ne nam adı altında olursa olsun, masraf ve giderlerinin 
yürürlükteki ve değiştiğinde ve yeni yürürlüğe girebilecek olan mevzuata uygun olarak 
zamanında temini, beyan edilmesi ve ödenmesinden sorumludur. Yüklenici bu madde 
altındaki yükümlülüklerinin alt yükleniciler ve kendi taahhüdü altında hizmet aldığı 
gerçek ve tüzel üçüncü şahıslar tarafından yerine getirilmesini sağlamakla sorumludur. 
Yüklenicinin çalıştırdığı işçilerine karşı ilgili kanun ve mevzuattan doğan herhangi bir 
yükümlülüğü yerine getirmemesi veya Yüklenicinin istihdam ettiği iş kazası sonucu 
ölümü, maluliyeti ve her nam altında olursa olsun bir zararın doğması halinde İşverene 
husumet ve sorumluluk yüklenmesi ve bunun sonucunda İşverenden istenecek her 
türlü tazminat alacaktan dolayı Yüklenici İşverene karşı sorumlu olacaktır. Bu 
konularda tazminat veya alacak talep edilmesi veya para cezası tahakkuk ettirilmesi 
halinde, ödeme Yüklenici tarafından (tüm ferileri ile birlikte) derhal ve defaten 
yapılacaktır. Aksi halde İşveren bu miktarları Yüklenicinin istihkakından veya 
alacağından bu mümkün olmadığı takdirde teminatlarından tahsil edebilecektir. 
Bununda mümkün olmaması halinde yasal yollara başvuracaktır. Yüklenici'ye ait tüm 
işçilerin şantiyeye geliş gidişini Yüklenici karşılayacaktır. Keza Yüklenici işyerinde 
sorumlu olduğu iş bölümünde bir iş kazası meydana gelmesi durumunda ya da her ne 
şekilde olursa olsun üçüncü şahıslara zarar verilmesi halinde gerek SGK, gerek işçi 
varislerinin ve gerekse üçüncü şahısların İşveren aleyhine açacağı maddi ve manevi 
tazminatla ilgili davanın sonuna kadar Yüklenicinin bu İş ile ilgili veya üçüncü şahıslar 
nezdindeki tüm hak ve alacakları ile teminatları İşveren tarafından tutulacaktır. 
Yüklenici bu iş kazası nedeniyle bir tazminat ödemeye mahkûm olduğu takdirde bu 
bedelin (ferileri ile birlikte) hak ve alacaklarından tazmin edileceğini, alacakları 
yetmediği halde teminatlarının nakde çevrilmesi suretiyle ödeneceğini, teminatlar 
yetmediği takdirde İşveren bakiye alacağını icra yolu da açık olmak üzere talep ve 
tahsil edeceğini kabul ve taahhüt eder. İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin resmi kayıt ve 
belgelerin kanun, tüzük, yönetmelik ve bu konuda yürürlükte olan idari genelgelere 
uygun olarak tutulmamasından dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bu 
bakanlığa bağlı bölge çalışma müdürlükleri, İş ve İşçi bulma Müdürlükleri ve SGK 
müdürlüklerince tahakkuk ettirilecek idari para cezaları ve faizlerinin sorumlusu 
Yüklenici olacaktır. Yüklenicinin söz konusu borçlarını ödememesi halinde veya 
herhangi bir sebeple Yüklenici mezkur borçlarını ilk ihtarda bütün ferileri ile birlikte 
ödeyecektir. Ödemenin yapılmaması durumunda İşveren isterse borcu ilgili kuruluşa 
ödeyecek ve Yüklenicinin ilk istihkakından kesecektir. Hak edişlerinin tediyesinde 
Yüklenici işçi ücretlerini ve bunlara ilişkin vergi SGK primleri, konut fonu, ve tasarruf 
kesintilerini eksiksiz ödendiğini tevsik etmek zorundadır. Yüklenicinin bu maddede 
yazılı vecibelerini yerine getirmediği tespit edildiği takdirde hak ediş ödemeleri bu 
vecibeler yerine getirilinceye kadar durdurabilir. Bu durumda Yüklenici, yukarıda yazılı 
müddetler içinde hakkedişlerinin ödenmediğini sebep göstererek geri kalan İş'lerden 
dolayı hiçbir suretle zarar, ziyan tazminat namı adı altında herhangi bir hak iddiasında 
ve talepte bulunamaz. 

Yüklenici Sözleşme konusu İş'in gerçekleştirilmesi sırasında işe uygun elemanın 
temini, çalıştırılması ve bunlarla ilgili alınması gerekli koruyucu tedbirler bizzat 
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Yüklenici tarafından alınacağı ve kullandırılacağı gibi yine bu kişilerin 3. Şahıslara 
vereceği her türlü zararlarla birlikte can, mal ve eşyaya da verecekleri zararlardan da 
bizzat Yüklenici sorumlu olacaktır. Aynı şekilde Yüklenicinin istihdam edeceği kişilerin 
kendilerine dahi olabilecek fiil ve eylemlerden husule gelebilecek zararlardan yine 
bizzat Yüklenici sorumlu olacak, İşverenin alabileceği tedbir olmadığı gibi hiçbir 
sorumluluk ve sıfatı da bulunmayacaktır. İşveren teknik heyetinin vereceği emirler ve 
İşveren teknik heyetinin uygun görüşü üzerine yapılan İş'ler, Yüklenicinin muhtemel iş 
kazalarındaki hukuki ve cezai sorumluluğunu hiçbir şekilde kaldırmaz. 

İşveren, Yüklenicinin yükümlü olduğu konularda bir sorumluluk davası ile muhatap 
olduğunda Yüklenici davayı ve sorumluluğu üstlenecektir. Aksi halde İşverenin bu 
sebeple yapacağı ödemeler Yüklenicinin teminat ve hak edişlerinden resen 
kesilecektir. Ancak sorumluluk davası; Yüklenicinin hakediş alacakları bittikten sonra 
sonuçlanır ise İşveren teminat olarak tuttuğu miktardan, ödediği miktarı mahsup etme 
hakkına sahiptir. İş sonunda kesilen teminatlar, İşveren riskini ve yapacağı ödemeleri 
karşılayacak oranda olmadığı durumda; fazlası için ileride Yüklenici'ye rücu hakkı saklı 
kalmak kaydıyla Yüklenicinin hak edişinin tamamını teminat olarak tutabilir. 

MADDE VII - İŞ'İN KONTROLÜ VE DÜZELTİLMESİ 

7.1. İş'in Düzeltilmesi 
İşveren, Aylık Ara Ödeme öncesinde veya sonrasında yapılmış veya tamamlanmış 
herhangi bir İş kısmının kusurlu veya eksik olduğuna veya Sözleşme Belgelerine 
uymadığının tespit edilmesi ve İş'i reddetmesi halinde Yüklenici İş'i düzeltmek 
zorundadır. 

Yüklenici, İş'in reddedilmiş kısımlarının düzeltilmesi sonucunda ortaya çıkacak risk ve 
düzeltme masrafları dahil her türlü masraftan sorumlu olacaktır. Yüklenici, İşveren 
talebinde bulunmasından sonra beş (5) takvim günü içerisinde İş'in İşveren tarafından 
reddedilen tüm kısımlarında gerekli düzeltmeleri yapmazsa, İşveren bunları farklı bir 
firma'ya yaptırmaya yetkilidir ve başka firmaya İş'in yaptırılmasından kaynaklanan tüm 
masraflar Yüklenici'ye ait olacaktır. Yüklenici, İşverenin talebi üzerine kendisine 
bildirilen işbu miktarı derhal İşverene ödeyecektir; ve/veya İşverenin seçeneğine bağlı 
olarak, İşveren, bu tutarı, bir sonraki Aylık Ara Ödeme veya Kesin Hesaptan kesme 
hakkına sahip olacaktır. 

MADDE VIII - GARANTİLER 

8.1. Genel 
Yüklenici işbu Sözleşme konusu İşi malzeme ve işçilik hatalarına karşı teslim 
tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile garanti etmiştir. 2 (iki) yıllık garanti süresi içerisinde 
meydana gelecek açık ve gizli ayıpları; TTK'nın ve BK'nın ilgili maddelerinde belirtilen 
süre ve ihbar koşulları aranmaksızın, tamamen giderme, ayıplı malzemeyi ayıplardan 
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ârî yenileri ile değiştirme, bedelden indirme, Sözleşme bedelini iade taleplerini ve ilgili 
tüm masraflarını karşılamayı İşverene karşı itirazsız kabul ve GARANTİ eder. 

Kullanılacak malzemelerin ve yapılacak uygulamanın Sözleşme şartlarına ve İş'in 
gereklerine uygunluğu; kullanılan malzeme ve yapılan uygulama yüzünden teslim 
tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle Yüklenici tarafından garanti edilmiştir. Yüklenici, 
kullanacağı tüm malzemeler, yapacağı uygulama ve işçiliklerde oluşabilecek 
bozuklukları, İş'in teslim tarihinden itibaren 2 yıl süre ile bedelsiz olarak tamirini; 
tamirde başarılı olunmadığı takdirde bozukluğun meydana geldiği alanı tümüyle 
yeniden yapmayı ve oluşabilecek tüm olumsuzlukları aynı şartlarla bedelsiz olarak 
gidermeyi taahhüt ve garanti etmiştir. Aksi durumda İşveren, Yüklenici'den zararının 
tazminini istemek, teminatlardan mahsup etmek ve/veya icra yolu ile tahsil etmek 
hakkına sahiptir. 

Garanti Kapsamı Aşağıdaki gibidir: 

• Eksik ve hatalı malzeme kullanımı; 
• Kusurlu işçilik; 
• Yapılan İş'lerde meydana gelecek zarar ve ziyanlar. 

Yüklenici, yukarıda bahsi geçen garanti süreleri içerisinde İş'in yapım yöntemi, 
kullanılan ekipman, işçilik ve teknik yaklaşımlar nedeniyle ortaya çıkabilecek tüm 
kusurlarını gidermek için gerekli her türlü teknik çalışmayı yapmakla yükümlüdür. 
Yüklenici bunlara ilişkin her türlü masraf ve giderlerin tümünü karşılayacaktır. 
Yüklenici'nin tüm tesisatları ile birlikte inşa ettiği yapılara ilişkin sorumluluğu Borçlar 
Kanunu'nun 478. maddesi uyarınca – duruma göre – 5 veya 20 yıl devam eder. 

8.2. Banka Teminat Mektubu Şartı 
Yüklenici, İş'in teminatı olarak; İş'in bedelinin %10'u tutarında kesin ve süresiz banka 
TEMİNAT MEKTUBUNU kesin teminat olarak vermekle yükümlüdür. 

Kesin teminat, işbu Sözleşme'nin imzası sırasında İşverene verilecektir. Yüklenici, 
kesin teminatı vermediği sürece; İş teslimi ve ödeme yapılmayacaktır. Ancak İşverenin 
kesin teminatın verilmemesi nedeni ile İş teslimi yapmaması, Yüklenici tarafından süre 
uzatım sebebi yapılamaz. 

Yapılan İş'lerin bedelinin ihale bedelini aşması halinde, Yüklenici, eksik kalan kesin 
teminat bedelini, İşverenin talep tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde, aynı nitelikteki 
teminat ile tamamlayacaktır. Söz konusu eksikliğin Yüklenici tarafından giderilmemesi 
ve ek teminat mektubunun verilmemesi halinde, İşveren, eksik kalan kesin teminat 
bedelini, Yüklenici'ye ödeyeceği hak edişlerden takas ve mahsup etmeye ve takas ve 
mahsup ettiği hak ediş bedellerini eksik kalan kesin teminat olarak kabul etmeye 
yetkilidir. Yüklenici, söz konusu takas ve mahsup sonrası eksik kalan kesin teminat 
bedeli için banka teminat mektubu ibraz ederek takas ve mahsuba konu hak ediş 



PERPA TİCARET MERKEZİ TEMSİLCİLER ÜST KURULU 5. VE 8. KAT ANA GİRİŞ KAPISI YENİLEME İŞLERİ ESER SÖZLEŞMESİ 

 25 

ödemelerinin kendisine ödenmesini isterse; bu isteğini İşverene iletecektir. İşveren, 
Yüklenici'nin söz konusu isteği hakkında gerekli değerlendirmeyi yapacak ve 
sonucunu, Yüklenici'ye bildirecektir. İşverenin Yüklenici'nin isteğini kabul etmesi 
halinde, takas ve mahsuba konu olan hak edişler Yüklenici'ye ödenecek olup; 
Yüklenici, söz konusu ödeme nedeniyle herhangi bir faiz, kar kaybı ve başkaca talepte 
bulunamaz. Hak edişlerin eksik kalan teminat bedelini tam olarak karşılamaması 
durumunda, İşveren, işbu Sözleşme'yi derhal feshederek; kendisine verilen teminatları 
gelir olarak kaydeder. 

Kesin teminat, işbu Sözleşme'de belirtilen diğer düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; 
aşağıda belirtilen durumların ve benzerlerinin gerçekleşmesi halinde, hiçbir ihtar ve 
ihbara gerek kalmaksızın; nakde çevrilebilir ve İşveren tarafından gelir olarak 
kaydedilir. Gelir olarak kaydedilen teminat, hiçbir şekilde, Yüklenici'nin gerek kendi 
gerekse de üçüncü şahıslara ilişkin borçlarına, mahsup edilmez. 

Yüklenici'nin yükümlülüklerini kısmen veya tamamen veya süresinde yerine 
getirmemesi; 

Yüklenici'nin edimlerin ifasından vazgeçmesi ve İş'lerin süresi içinde 
bitirilemeyeceğinin İşveren tarafından tespit edilmesi; 

Yüklenici'nin işbu Sözleşme'den kaynaklanan hak, alacak, borç ve yükümlülüklerini, 
İşverenin yazılı onayı olmaksızın devir ve/veya temlik etmesi; 

Yüklenici'nin yapılan ihtara rağmen Sözleşme'ye aykırı durumu gidermemesi. 

Kesin teminatın nakde çevrilmesi ve gelir olarak kaydedilmesi, İşverenin işbu 
Sözleşme'de belirtilen diğer hak ve alacaklarını talep etmesine ve cezai şartların 
uygulanmasına engel değildir. 

İşveren tarafından gelir olarak kaydedilecek her türlü teminat ve/veya hak edişler, 
Yüklenici'nin borcuna mahsup edilemez. 

Kesin teminat, Yüklenici'nin işbu Sözleşme'den ve eklerinden kaynaklanan 
yükümlülüklerini, eksiksiz bir şekilde ve zamanında yerine getirdiğinin, kesin kabul 
işlemlerinin tamamlandığının, Yüklenici'nin İşverene karşı herhangi bir borcunun 
kalmadığının, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesinden alınacak ilişiksizlik 
yazılarının İşverene verildiğinin tespiti halinde, Yüklenici'ye iade edilecektir. 
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MADDE IX - YÜKLENİCİ'NİN SİGORTA YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

9.1. Sigorta Kapsamı 
9.1.1. Yüklenici kendisine ait makine ve ekipmanları hasar halinde yerine koymaya 
yeterli gerçek değerleri üzerinden ayrıca kendisi sigorta ettirecek ve işbu poliçelerin 
bir örneğini İşverene iletecektir. 

Yüklenici, İş yapımı sırasında doğabilecek zararlara karşı İşveren Mali Sorumluluk 
Sigortası yaptıracaktır. Sigorta kapsamında limitler en az, kişi başına bedeni ve maddi 
10.000.000,00- TL (On milyon Türk lirası), kaza başına bedeni ve maddi 
100.000.000,00 -TL (Yüz milyon Türk lirası) olmalıdır. 

Yüklenici ayrıca, İş'in yürütümü sırasında Üçüncü Şahıslara vereceği zararların 
karşılanması amacıyla Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası yaptırmakla mükelleftir. 
Sigorta kapsamında limitler en az, kişi başına bedeni ve maddi 10.000.000,00-TL (On 
milyon lira) , kaza başına bedeni ve maddi 100.000.000,00-TL (Yüz milyon Türk lirası), 
kaza başına maddi zararlara karşı 100.000.000,00- TL(Yüz milyon Türk Lirası) 
olmalıdır. 

Yüklenici işe başlamadan önce lehtarı İşveren olan İnşaat All Risk Sigortası 
yaptıracaktır. Bu sigorta genişletilmiş bakım teminatını içermelidir. 

Yüklenici, Sigorta poliçelerinin bir örneğini İşverene ileterek onayını alacaktır. 

9.1.2. Yüklenici'nin sigorta primlerini kendisinden talep edildiği tarihten itibaren 10 gün 
içinde ödememesi halinde, İşveren ayrıca ihtar ve ihbar edilmesi gerekmeksizin ilk hak 
ediş ödemesinden alacağını mahsup edecektir. Yüklenicinin veya altyüklenicinin 
eylemlerinden dolayı İşveren üçüncü gerçek veya tüzel kişiye bir tutar ödemek 
zorunda kalırsa Yüklenici bu bedeli, her hangi bir mahkeme hükmüne veya icra 
emri/ödeme emrine gerek kalmaksızın derhal İşverene ödeyecektir. 

MADDE X - SÖZLEŞME'NİN FESHİ VE ASKIYA ALINMASI 

10.1. Sebepli Fesih 
Aşağıdaki hallerin meydana gelmesi durumunda İşveren yazılı bir ihtar ile ihtar 
tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde aykırılıların giderilmesi amacıyla Yüklenici'ye 
süre tanır. Ancak söz konusu ihtara rağmen Yüklenici aykırılıları gidermezse İşveren 
hiçbir hüküm ve karar almaya gerek kalmaksızın işbu Sözleşme'yi tek taraflı olarak 
feshetme hakkına sahiptir. 

Yüklenici Sözleşme'nin ve eklerinin yükümlülük ve gereklerini yerine getirmez ve 
özellikle eğer: 

• İşverenin yazılı izni olmadan işbu taahhüdün bir bölümünü ya da tamamını 
başkalarına devrederse; 
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• Makul bir sebep olmadan İş'lere başlamaz ya da İşi askıya alırsa, İş 
Programı'nda toplamda 15 takvim gününü aşan gecikme olma halinde, 

• Kusurlu İş'lerin reddedildiğine dair İşverenin uyarısına rağmen 3 gün içinde 
müdahale edip 5 gün içinde söz konusu İş'leri düzeltmez ise; 

• Ara termin hedeflerini yerine getirmez ve/veya Yüklenici İş'lerini belirlenen 
tarihte bitiremezse ve Sözleşme ve eklerinde belirlenen standartlarına aykırı 
şekilde gerçekleştirirse; 

• Yüklenici bu tür ihmallerine ilişkin olarak İşverenin yazılı/sözlü ihtarını aldıktan 
5 gün sonra düzeltmeyi ihmal eder ya da düzeltmez ise İşveren, İş'lerin 
tamamlanma derecesi ne olursa olsun Yüklenici'nin İş'lere devam etmemesine 
karar vererek, İşi durdurup İşi kendisi tamamlayabilir; 

• İşveren, Yüklenicinin bilgi, makine, işgücü, mali güç vb. eksikliklerinden dolayı 
taahhüdünü Sözleşme hükümlerine göre yerine getirmekte geciktiği veya hiç 
getiremeyeceği kanısına varırsa; 

• Yüklenici Sözleşme'ye aykırı davranışlarda bulunursa; 
• Yüklenici, İşverenin uyarısına rağmen, kusurlu malzemeyi değiştirmezse veya 

hatalı yapılmış İşi düzeltmezse; 
• Yüklenici şirketini devir, iflas veya tasfiye durumuna düşmüşse, bunlarla ilgili 

emareler belirmişse. 

İşveren Sözleşme'yi feshedebilir. 

Sözleşme'nin feshi halinde Yüklenicinin Sözleşme feshi tarihine kadar olan hak 
edişleri varsa gerekli kesintiler (cezai şart vb.) yapıldıktan sonra İşveren tarafından 
Yüklenici'ye ödenir. Yüklenici yazıyı tebliğ aldıktan sonra ve kendisine verilecek en 
fazla 3 günlük süre içinde, inşaatın/İş'in süresinde bitip bitmeyeceği hakkında ve / veya 
bildirilen sair hususlarda gerekli açıklamada bulunacak ve / veya düzeltmeleri 
yapacaktır. Yüklenicinin (İş'in mahiyet, önem ve nihai süreli olması nedeni ile makul 
ve uygun olduğu benimsenmiş) bu süre içinde gerekli düzeltmeleri yaparak ihlale son 
vermemesi veya İş Programı'ndaki edimlerin yerine getirilmesi ile ilgili olarak, İş 
Programı'nda toplamda 30 takvim gününü aşan gecikme olma halinde, İş Sahibi yeni 
bir ihtar veya tebliğe veya hüküm istihsaline gerek kalmadan Sözleşme'yi bu haklı 
nedenlerden birisine dayanarak feshedebilir. Bu şekilde yapılacak fesihlerde İş Sahibi, 
diğer yasal talepleri mahfuz kalmak kaydı ile Yüklenicinin teminatını gelir kaydedebilir, 
var ise alacaklarına el koyabilir. Sözleşme'nin İş Sahibi tarafından bu haklı nedenle 
feshi halinde Yüklenici fesih bildirimini aldığı tarihten itibaren iş sahasını, 7 takvim 
günü içinde iş sahası alanında bulunan teknik teçhizat ve ekipmanları eksiksiz olarak 
şantiye dışına çıkartarak şantiyeyi İş Sahibine teslim etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir. 

Yüklenicinin herhangi bir kusuru olmaksızın, İş Sahibi Sözleşme'yi feshetmek isterse 
durumu Yüklenici'ye yazılı olarak tebliğ edecek, Yüklenicinin tebliği almasından 
sonraki 7 gün içinde taraflar birlikte bir toplantı günü saptayarak bir araya gelecek ve 
hesap durumunu çıkaracaktır. İş ve ödeme programına göre Yüklenicinin hesap 
tarihindeki tüm alacakları, var ise kesintiler yapılarak hesaplanacak, 15 gün içinde 
nakden ve defaten ödenerek, teminat usulünce iade edilecektir. Yüklenici toplantıya 
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katılmaz veya çağrılara cevap vermez ise İş Sahibi onun yokluğunda hesap kesebilir. 
Bu hesap kesmeye Yüklenici itiraz edemez. Bu durumda Yüklenici ve/veya taşeronları 
herhangi bir gerekçe ile müspet veya menfi zarar ödemesi (tazminat, kazanç kaybı, 
vs.) talebinde de bulunamaz. 

MADDE XI - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

11.1. Bu Sözleşme'de öngörülen her türlü ve tüm yükümlülükler, beyan ve taahhütler 
taraflar arasında asli borç teşkil eder. 

11.2. Devir ve Temlik İşbu Sözleşme ile Sözleşme'nin her şart, hüküm ve koşulu, 
buradaki Taraflar, bunların halefleri ve yerine kaim olacaklar üzerinde bağlayıcı olacak 
ve onların yararına işleyecektir. Yüklenici, ne bu Sözleşme ne de Sözleşme tahtındaki 
haklarını, diğer Tarafın önceden yazılı iznini almaksızın kısmen veya tamamen 
doğrudan veya dolaylı yollardan devir ve temlik edemez. 

11.3. İhale, Sözleşme'ye ait taahhütlerin tamamının yapılmasına, İş'in yapımı ile ilgili, 
bütün vergi, harç, Sözleşme giderleri vb. harcamalar Yüklenici tarafından 
karşılanacaktır. 

11.4. Bildirimler İşbu Sözleşme veya onunla bağlantılı olarak yapılacak tüm bildirimler, 
talepler, istekler ve diğer türlü yazışmalar, ilgili Tarafların işbu Sözleşme'nin giriş 
kısmında belirtilen adreslerine; elden, kurye ile veya iadeli taahhütlü ekspres postayla, 
fesih bildirimi ise kesin olarak noter kanalı ile yapılacaktır. Gönderinin ardından yedinci 
takvim gününde bildirim yapılmış addolunur. Bildirim adresinde herhangi bir değişiklik 
halinde, ilgili Taraf, değişikliği ve yeni adresini noter kanalı ile diğer Tarafa bildirecektir. 
Aksi takdirde tüm bildirimler işbu Sözleşme'nin giriş kısmında belirtilmiş adreslere 
gönderilecektir ve geçerli olarak yapılmış sayılacaktır. 

11.5. Feragat Yoktur / Diğer Çözüm Yolları Taraflardan herhangi bir tanesinin işbu 
Sözleşme'deki herhangi bir hükmün zamanında, tam ve gereken şekilde ifasında ısrar 
etmemesi, bu ifayı talep etme hakkından bir feragat veya bu temerrüde icazet 
anlamına gelmeyeceği gibi ileride ortaya çıkabilecek benzer bir ihlalle ilgili olarak 
haklarından feragat veya icazet anlamına da gelmemektedir. İşbu Sözleşme'de yer 
alan hiçbir hüküm, Taraflardan herhangi birinin fesih yerine kullanabileceği herhangi 
bir çözüm yoluna başvurarak hakkını, icra etmesini önlemeyecektir. 

11.6. Sözleşme'nin Bütünlüğü ve Değişiklikler İşbu Sözleşme, konusu açısından imza 
tarihi itibariyle Taraflar arasındaki tüm düzenlemelerin eksiksiz bir beyanını ifade eder. 
Tarafların Sözleşme konusuyla ilgili bundan önceki veya eşzamanlı anlaşmaları, bu 
Sözleşme'ye dahil edilmiştir. Buradaki hükümlerin herhangi bir tanesinin kısmen veya 
tamamen değiştirilmesi, ibrası veya bunlardan feragat edilmesi, yazılı olarak 
düzenlenmedikçe ve kendisine karşı ileri sürülen Tarafça imzalanmadıkça geçerli 
değildir. 
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11.7. Uygulanacak Hukuk; İhtilafların Halli 11.7.1. İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti 
yasalarına göre yorumlanacak ve uyuşmazlık halinde Türkiye Cumhuriyeti kanunları 
uygulanacaktır. İşbu Sözleşme'den doğan her türlü ihtilafların çözümünde yetkili merci 
İstanbul Çağlayan Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleridir. 11.7.2. Taraflar 
arasındaki uyuşmazlıklarda, İşveren kayıt ve belgeleri ile İşveren tarafından 
onaylanan belgeler kesin delil olarak kabul edilecektir. İşveren tarafından işbu 
Sözleşme'de belirtilen usule uygun olarak onaylanmamış belgeler delil olarak kabul 
edilmeyecektir. 

11.8. Başlıklar İşbu Sözleşme başlıkları sadece kolaylık sağlamak amacıyla 
eklenmiştir ve bu maddelerin yorumunda herhangi bir şekilde etkili değildir. 

11.9. Gizlilik - Kamuoyu Duyuruları Genel olarak basın veya medyaya doğrudan veya 
dolaylı şekilde yapılacak herhangi bir duyuru için İşverenin önceden yazılı izninin 
alınması gereklidir. 

İşbu Sözleşme kapsamındaki tüm İş'lerin, proje ile ilgili teknik ve ticari bilgilerin tümü 
açısından gizlilik esastır. Yüklenici, Sözleşme'nin yürürlükte olduğu süre ve 
sonrasında bu gizlilik ilkesine uygun davranmak üzere gerekli tedbirleri alır. Yüklenici; 
İşverenin yazılı izni olmadan yazılı, görsel medyada veya başkaca hiçbir yerde 
Sözleşme konusuna ilişkin bir açıklamada bulunamaz. Yüklenici, işbu Sözleşme 
konusu hizmetlerin yerine getirilmesi esnasında İşveren veya müşterileri hakkında 
öğrendiği bilgiler ile programların, yazılımların, projelerin ve diğer tüm bilgilerin ‘Gizli 
Bilgi‘ ve ticari sır olduğunu ve bu bilgileri kanunen bilgi istemeye yetkili kılınan 
mercilerden başkasına açıklamayacağını, özel amaçları için kullanmayacağını, 
kullandırmayacağını ve kesinlikle gizli tutacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. 
Yüklenicinin, işbu taahhüdünden kaynaklanan yükümlülüklerine aykırı davranışının 
işbu Sözleşme'nin derhal sonuç doğurmak üzere feshine haklı neden teşkil edeceğini 
ve İşveren nezdinde doğan her türlü zararı ve bu zarardan bağımsız olarak 100.000 
(yüzbin) USD tutarında bir cezai şartı herhangi bir mahkeme ilamına gerek 
kalmaksızın ve ilk yazılı talep üzerine nakden ve defaten tazmin edeceğini gayrikabili 
rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Yüklenici; bu yükümlülüğünün, istihdam ettiği kişileri ve taşeron olarak çalıştırdığı 
firmaları da kapsadığını ve bu amaçla her türlü önlemi alacağını, kabul, beyan ve 
taahhüt eder. 

11.10. Cezai Şartın Tenkisi Talebinden Feragat Yüklenici; işbu Sözleşme'nin herhangi 
bir maddesinde yer alan cezai şart tutarının ya da tazminatın tenkisi ve / veya 
azaltılması talebinde bulunamaz. Yüklenici; bu yöndeki tüm talep haklarından, 
gayrikabili rücu feragat etmiştir. 

11.11. İmza ve Yürürlük Buradakilerin tanıklığında, İşveren ve Yüklenicinin yetkili 
temsilcileri işbu Sözleşme'yi, [Tarih] tarihinde tek ıslak (orijinal) imzalı belge olarak 
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imzalamıştır. Sözleşme'nin ıslak imzalı orijinal metni İşveren tarafından, sureti ise 
Yüklenici tarafından muhafaza edilecektir. İşbu Sözleşme'nin akdinden doğan Damga 
Vergisi Yüklenici tarafından ödenecektir. 

Sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girecek ve ancak 8.2.2. maddede belirtilen 
“kayıtsız şartsız ve süresiz banka teminat mektubunun verilmesi” kaydıyla geçerli 
olacaktır. 

Teknik ve İdari şartnameler ile Alt İşverenler İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatnamesi ve 
tüm ihale dosya ve münderecatı işbu Sözleşme'nin ayrılmaz ekleridir. 

11.12. Ekler/Tablolar EK-1.1 (a) İhale Evrakları EK-1.1 (a)-1. Teklif Alma Şartnamesi 
EK-1.1 (a)-2. Teklif Mektubu Örneği EK-1.1 (a)-3. İhale Görüşme Tutanakları 

EK-1.1 (b) Teknik Şartnameler EK-1.1 (b)-1. Özel İdari Şartname EK-1.1 (b)-2.1 İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği Şartnamesi EK-1.1 (b)-2.2. Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik 
Yönetmeliği EK-1.1 (b)-3 Özel Teknik Şartname EK-1.1 (b)-4 Yapısal Çelik İşleri Genel 
Teknik Şartnamesi EK-1.1 (b)-5 Birim Fiyat Listesi EK-1.1 (b)-6 İş Programı (Malzeme 
sipariş tarihlerini gösterir iş programı) EK-1.1 (b)-7 Taslak Çelik ve Cephe Projeleri 
(Proje sayfaları Yüklenici tarafından imzalı ve kaşeli olarak onaylanacaktır) 

EK-1.1 (c) Keşif Özeti EK-1.1 (d) Yüklenicinin imza sirküleri, vergi levhası, son üç ay 
içinde bağlı bulunduğu ticaret odasından alınmış  faaliyet belgesi, şirket kuruluş 
sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesi, vergi borcu yoktur ve SSK borcu yoktur 
belgeleri EK-1.1 (e) Yüklenici kredibilitesini gösteren en az 15.000.000 TL tutarında 
banka referans mektubu EK-1.1 (f) Yer Görme Belgesi EK-1.1 (g) Çalışan Personel 
Listesi ve SGK Listeleri (Perpa Ticaret Merkezi güvenliği için, personel gece veya 
gündüz Perpa Ticaret Merkezi içine izin almaksızın giremez. Perpa güvenlik personeli 
gerektiğinde kimlik kontrolü yaparak çalışanların personel olup olmadığını 
denetleyebilirler) 

İŞVEREN 
PERPA TİCARET MERKEZİ KAT 

MALİKLERİ YÖNETİCİLİĞİ 
TEMSİLCİLER ÜST KURULU 

YÜKLENİCİ 
[İmza ve Ad-Soyad] [Unvan] 

 

 


